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BASES GENERALES 
¡le, además de las condiciones estipuladas en los proyectos á que hacen referencia, 
¡eberán tenerse en cuenta en el concurso para ejecutar las obras necesarias con el fin 

de mejorar los pavimentos de esta Corte. 

BASE PRIMERA 

OBRAS OBJETO DEL CONCURSO 

Son objeto de este concurso las obras que se detallan en los dos proyectos que acompañan 
I estas bases. 

BASE SEGUNDA 

CUANTÍA DE LAS OBRAS 

P̂ ríi los efectos de fianza, pago de derechos reales, etc., y como base para el estudio délas 
Broposiclones, los concurrentes deberán tener en cuenta que el presupuesto de contrata de las 
Ibraa del suelo se eleva á veintisiete millones novecientas setenta y seis mil ochocientas 
p pesetas con setenta y tres céntimos (27.976.80373), y el de las del subsuelo á diez y oclio 
filones seiscientas nueve mil novecientas veintiséis pesetas con treinta y tres céntimos 

i[)9.926'33}, haciendo ambos un total de cuarenta y seis millones quinientas ochenta y 
\is mil setecientas treinta pesetas con seis céntimos (46.586.730'06). 

BASE TERCERA 

PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El plazo para la ejecución de las obras, que se contará desde el día en que se firme !a corres-
|otidierite escritura, deberán fijarle los concurrentes, teniendo en cuenta que no habrá de exce-
|er de diez años ni ser menor de cinco, no sólo por las dificultades que para su ejecución en 
¡lenor plazo habrán de ofrecer las del subsuelo, á causa de la multitud de canalizaciones que en 
I existen, sino también á fin de evitar, en lo posible, las grandes molestias que al vecindario 

jabrían de originarse al llevarlas á cabo, simultáneamente, en zonas extensas. 

BASE CUARTA 

PLAZO PARA LA ADMISIÓN DE PROPOSICIONES 

Se admitirán proposiciones en el Registro general del Excmo. Ayuntamiento á las horas de 
Sficina durante sesenta días^ á contar de aquél en que aparezca anunciado este concurso en la 
yoeta de Madrid. 

BASE QUINTA 

FORMA EN QUE DEBEN HACERSE LAS PROPOSICIONES 

Toda proposición deberá hacerse respecto á la totalidad de las obras contenidas en los dps 
p̂royectos de referencia y presentarse en la forma prescrita por las disposiciones vigentes. 

En ellas se especificarán: 
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1." Las mejoras que propongan introducir respecto á calidad, clase de materiales y sisteniaJ 
de construcción. 

2° Los precios unitarios de ejecución, conservación y tapado do calas, si proponen aiMuí 
pavimento no contenido en el proyecto, detallando en tal caso con toda minuciosidad, sus maJ 
teriales componentes y la forma de ser ejecutado. 

3.° El plazo de garantía, tanto para las obras del suelo como para las del subsuelo, debienilJ 
tener presente que durante .él tendrán los deberes y derechos que marcan los respectivos p|¡J 
gos, y que para las obras del suelo este plazo habrá de ser por lo menos de veinte (20) años. 

4." El tanto por ciento de baja que se comprometen á hacer en el importe total de las obraj 
del suelo y subsuelo. • 

5." La suma alzada, que no será inferior á cuatrocientas cuarenta mil (440.000) pesetas! 
que se comprometen á dar por toda la cuna de pedernal que se levante al realizar las obras 
suelo, que ocupa la superficie que se detalla en el estado de dimensiones que figura en el d*! 
cumento núm. 4 de dicho proyecto, ó por cada metro cuadrado de ella, medido sobre la 
antes de ser levantada, al que deberán asignar como precio mínimo, una treinta (1'30) pesetas,! 
Esta cuña podrá aprovecharla el contratista en la fabricación de los hormigones que son necesaj 
ríos para llevar á cabo el proyecto. 

6:" Por lo que se relaciona con los pavimentos, podrán proponer, asimismo, el empleo de dis| 
tintos materiales en una misma calle, con tal de que la variación de éstos se halle justificada | 
un cambio de pendiente y limitada por el encuentro de la vía en que se lleve á cabo con gloriej 
tas ó calles de importancia. 

7." El número de días que no habrá de ser inferior á treinta (30), que se comprometen á ex] 
tender una ligera capa de arena sobre los pavimentos que construyan que ofrezcan .poca resisj 
tencia al resbalamiento, especificando también las calles en que se obligan á prestar diclij 
servicio. 

8.° La obligación de aceptar la forma de pago que expresa la base undécima. 

BASE SEXTA 

FIANZA PROVISIONAL 

Los concurrentes deberán acompañar á sus proposiciones el resguardo justificativo de tiaberj 
depositado como fianza provisional, la cantidad de quinientas mil (500.000) pesetas. 

El depósito podrá hacerse en metálico, en efectos de la Deuda pública ó en valores de este| 
Excelentísimo Ayuntamiento, con arreglo á las disposiciones vigentes. 

BASE SÉPTIMA 

ESTUDIO DE LAS PROPOSICIONES 

.Para estudiar las proposiciones, resolver y fallar cuanto se relacione con el concurso, sel 
nombrará por la Superioridad el Jurado correspondiente, del que debe formar parte una repre-j 
sentación del Excmo. Ayuntamiento, designada por esta Corporación. 

El Jurado se reserva el derecho dé desechar todas las proposiciones presentadas, si entenj 
diere que ninguna era conveniente. 

BASE OCTAVA 

•" •• . . . . PJ¿J^,2:A DEFINITIVA 

Los concurrentes propondrán la fianza que, tanto en el período de duración de las obras, 
como en el de conservación de los pavimentos, se comprometen ,á prestar. 
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BASE NOVENA..." .. •...--„-

ORDEN EN QUE SE EJECUTARÁN LAS OBRAS ' • 
'V. 

En ninguna vía se efectuarán las obras del suelo sin haber ejecutado previamente todas las 
le! subsuelo proyectadas para ella. 

BASE DÉCIMA 

DIRECCIÓN É INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 

El Excmo. Ayuntamiento nombrará las personas que hayan de ejercerlas, debiendo tener en 
tuenta los concurrentes que los gastos que ambas ocasionen serán de cuenta del adjudicatario 
I que dichos gastos, que en definitiva serán determinados por el Excmo. Ayuntamiento, no po-
Üráii en ningún caso exceder del dos por ciento (2 por 100) del coste de las referidas obras. 

La dirección técnica nombrada por el contratista, que será desempeííada por un Ingeniero ó 
íirquitecto con titulo espaiiol, se limitará al cumplimiento de cuanto se ordene por la Dirección 
lacultativa municipal, con arreglo á estas bases y á los pliegos de condiciones del proyecto. 
Tendrá obligación también de garantir la responsabilidad por accidentes del trabajo, tomando á 
îcho fin las medidas auxiliares que crea necesarias.. 

BASE UNDÉCIMA • 

PAGO DE L A S OBRAS 

El adjudicatario se compromete á realizar las obras mediante el pago del canon anual de 
100.000 de pesetas. 
Dicho pago se ejecutará en las condiciones que se detallan en los respectivos pliegos de 

¡condiciones de los dos proyectos g que hace referencia la base primera. 
En el caso de que el Ayuntamiento acordara la realización de Un empréstito, el adjudicatario 

jira percibiendo cantidades á cuenta de la obra que vaya ejecutando, en la forma y mediante las 
'condiciones que también se determinarán en ios referidos pliegos de condiciones; haciéndose 
ana vez terminadas la correspondiente liquidación y abono de lo que alcance. 

El pago de las obras de conservación de los pavimentos será independiente del canon anual 
!ile 2,000,000 de pesetas y correrá á cargo del Excmo. Ayuntamiento. A dicho fin, este consig
nará en sus presupuestos la cantidad necesaria para efectuarle, á partir del día en que, con arre
glo al contrato, venga obligado á ello. 

BASE DUODÉCIMA 

|C0NDICIONES QUE, SIN PERJUICIO DE LAS YA CONSIGNADAS, HABRÁN DE TEMER EN CUENTA 

LOS CONCURRENTES 

Sin perjuicio de cuanto queda estipulado en estas bases, regirán también las administrativas 
[que para él se dicten; las que establece la Instrucción sobre contratación de servicios provin
ciales y municipales, aprobada por Real decreto de 24 de Enero de 1905; las del pliego de con
diciones generales para la contratación de obras públicas, aprobados por Real decreto de 13 de 

IMarzo de 1903; las relativas á la ley de Protección á la producción Nacional de 14 de Febrero 
Ide 1907; el reglamento para la ejecución de la misma ley aprobado por Real decreto de 23 de 
Pebrero de 1908, y el Real decreto de 20 de Junio de 1902 en que se establece la obligación que 

jtiene todo patrono de realizar con sus obreros el correspondiente contrato del trabajo. 
Madrid 15 de Junio de 1913. 

El Arquitecto Director de Pontanería-Aloantarillas, 
^osé de J2>onfe. 
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Proyecto de red de galerías para las canalizaciones del subsuelo. 

iDOOXTi.^E]srTO nsrxTA^. i 

MEMORIA 
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El presente proyecto forma parte integrante del concurso general de las obras necesarias 
[para la mejora de los pavimentos de una parte de la capital, es en pocas palabras el comple
mento de aquél, pues la situación actual del subsuelo de Madrid anularía cuantos esfuerzos eco
nómicos hiciera el Estado ó el Municipio para conseguir una pavimentación en armonía con la 
capital de España, y, sobre todo, su conservación tiabría de ser costosísima. 

La realización del proyecto de canalizaciones subterráneas es cada dia de más urgente nece-
' sidsd. Bastará una simple inspección del estado de anarquía que reina en la actualidad en el es-
I tablecimiento, distribución y estado de conservación de todos los servicios subterráneos, para 
íomprender que es llegado el momento de encauzar esos servicios, de reglamentarlos de un 

' modo definitivo, dictando reglas á las cuales habrán de sujetarse las Compañías para el esta
blecimiento de sus servicios. 

Es imposible que con el estado actual y con los procedimientos que se siguen para el tendido 
de cables y tuberías pueda existir un pavimento en medianas condiciones. 

Existe en la actualidad en el subsuelo de Madrid, aparte de los servicios municipales de 
aguas de los antiguos viajes, tuberías de bocas de riego, fuentes públicas, urinarios, alcantari
llas, minas perdidas en número considerable, los servicios de abastecimiento de aguas del Real 
Patrimonio, Compañías de teléfonos, telégrafos, Canal de Isabel II, Compañía del gas, con todas 
las ramificaciones para las acometidas del alumbrado y para los particulares, y, por último, 30 
Compañías, Sociedades ó Centrales eléctricas. 

Todo esto constituye una red tal, que existen calles donde á duras penas puede disponerse 
de un metro cuadrado sin encontrar alguna canalización, hasta el extremo de que existen algu
nos puntos, como la calle Mayor, donde, aparte de las tuberías de agua y gas, hay ínstala-
dos 32 cables de distribución de fluido eléctrico, constituyendo una malla y dando lugar á prac
ticar calas casi á diario para la conservación de dichos servicios. 

Pero no es sólo la cuestión económica y de conservación de los pavimentos lo que hay que 
resolver; ese constante movimiento dei subsuelo y de apertura de calas que se viene efectuando 
en la vía pública entorpecen de tal modo la circulación y la viabilidad, que hacen imposible el 
tráfico, con graves perjuicios para el comercio y la industria. 

La naturaleza del subsuelo de la población de Madrid hacia que en general tuvieran que ser 
liesechados los sistemas de instalaciones enterradas, siempre defectuosas, pues por sus condi
ciones no podía nunca asegurarse que una instalación cuidadosamente hecha no estuviese afecta 
á los movimientos propios de un mal terreno, y más si éste había llegado á un estado completo 
lie descomposición, como sucede, en general, en la mayor parte de las calles de Madrid, moti
vados por antiguas fugas de gas y constantes filtraciones. 

Estos inconvenientes, unidos á la imposibilidad de este sistema de tener siempre vigiladas 
las instalaciones para su reparación y sustitución, constituye la base esencial de que propónga
nlos para resolver el problema la construcción de una galería visitable para conducir las instala
ciones, que con su drenaje llegue á un perfecto saneamiento del terreno. 
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La ¡dea de conducir en una galería única servicios de agua, gas y fluido eléctrico, parece á 
primera vista peligrosa y nueva. Si al estudiarla buscamos como precedente la disposición adop
tada en las grandes capitales, vemos que, si bien estas necesidades no son satisfechas en abso
luto para los tres servicios en la forma citada, en aquellas capitales que poseen alcantarillado 
antiguo de grandes secciones conducen los servicios de agua y gas por los grandes colectores 
del alcantarillado, pero en malas condiciones de colocación de sus tuberías y sin respetarlos 
espacios perdidos necesarios para una cómoda reparación de las juntas, y, en general, paralas 
necesidades corrientes de la conservación. 

Estudiadas aisladamente las exigencias anejas á las instalaciones de cada uno de estos ser
vicios, vemos, con relación á la conducción de agua, que sus grandes diámetros exigen el ser 
llevados por minas que permitan amplitud suficiente para las necesidades del servicio, ciíando 
como ejemplo, aparte de los muchos estudiados, la actual red y la proyectada por el Canal del 
Lozoya, en las que por su interior no se ha dado caso de rotura alguna en las tuberías de gran 
diámetro, no habiendo intentado siquiera la Empresa citada el llevar sus conducciones por el 
alcantarillado, sin duda por imposibilidades materiales y de carácter higiénico. 

En lo referente á conducciones de las tuberías de gas, es muy general el llevarlas simplemente 
enterradas por el subsuelo, con los consiguientes perjuicios higiénicos y con los inconvenientes 
anejos á la conservación; sin embargo, encontramos varios ejemplos de conducciones de gas 
instalados en mina; entre otros estudiados, el de la «East River Gaz C° de Long Island City 
de Nueva York», que conduce bajo el río su importante producción de 170.000 metros cúbicos 
de gas desde Ravenswood en tres grandes tuberías instaladas en mina, en parte, de sección 
tubular con envolvente metálica, y en otro trozo en galería sin revestimiento, practicada en 
terreno compacto, sumando una longitud total de 670 metros, con diámetro medio de 3'20 me
tros, sin que desde el año 1893, debido sin duda á la conveniente vigilancia, haya .dado lugar 
esta disposición á fugas producidas por movimientos de las juntas ó por roturas de las tuberías, 
ni se haya ocasionado accidente alguno por imprudencia del personal de vigilancia. 

En lo referente á las conducciones del fluido eléctrico, generalmente se instalan enterradas, 
atendiendo á !a economía á pesar de los graves inconvenientes del procedimiento; un ensayo 
debemos citar; las tentativas de conducción por atarjeas no visitables hechas en Berlín, y que no 
han podido menos de fracasar por sus malas condiciones de aislamiento de humedades y por su 
débil construcción, que, de haber sido visitables, hubiesen podido ser atendidas y reparadas. 

La legislación del Ayuntamiento de Berlín, único que tiene estudiada la conducción del con
junto de estos servicios por atarjeas y zanjas, en la que se fija únicamente un orden de prciación 
de elio, referente á las distancias, á las construcciones, atiende más á armonizar los intereses de 
¡as Empresas, que á resolver el problema técnico y de organización, pues las Empresas, en sii 
lucha, en evitación de los gastos de acometida, tratan siempre de superponer sus servicios pres
cindiendo del peligro que ellas mismas se crean. 

Si por la tendencia de estas ordenanzas y de las tentativas citadas, quisiésemos deducir una 
disposición para el conjunto de las diferentes canalizaciones, propondríamos, como resolución 
ideal, la de galerías visitables ó independientes para cada servicio, para facilitar cómodanienle 
todas las frecuentes reparaciones, pero desde luego se hace patente la imposibilidad de aceptar 
la idea como principio general, y obligado, en una población como la de Madrid, en la que solóla 
suma de espacios destinados á circulación y los necesarios para sustituir y reponer las conduc
ciones, daría mayor ancho que e! de la generalidad de las calles del interior. 

A pesar de este inconveniente que á primera vista presenta la solución indicada, la heñios 
tenido siempre presente en este proyecto para la disposición particular de cada eje, teniendo en 
cuenta las imposiciones de la urbanización, y hemos desdoblado las conducciones en algunos 
trozos, procurando compaginar en la doble galería los servicios que menos pueden perjudicarse, 
y salvando de este modo las dificultades que presentan las calles estrechas y los servicios del 
alcantarillado. 

Resumiendo estas consideraciones para la ¡dea esencial del proyecto, creemos evidente, y 
casi apremiante, la necesidad de descartar el actual sistema de conducciones enterradas, en una 
poblac¡ón de condiciones, del subsuelo como la de Madrid, y dichas consideraciones, con los pre-
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gjgntes citados, nos hacen deducir que la conducción por mina de las tuberías de gran diáme-
I tro de agua y gas, es necesaria, y puede considerarse asegurada de accidentes, siempre que ŝe 
jjsponga de los espacios que exigen la cómoda reparación de todas las juntas y la sustitución de 

I trozos de su conducción, mientras no se abandone la debida vigilancia, pudíendo, como conse-
! cuencia, desecharse los temores de peligro que puedan producirse en las canalizaciones cercanas, 
I si además éstas son instaladas en conveniente condición de aislamiento. 

Teniendo en cuenta también que las modernas fabricaciones de cables protegidos con envol-
I vente en espiral de acero, y multitud de otras aisladoras, hacen que hasta para voltajes de gran 
I consideración, puedan ser despreciados los peligros de la inducción, nos hemos convencido de 
la posibilidad da que con pequeñas secciones y con pequeñas reparaciones puedan ser íranspor-

lladas independientemente para cada Compañía las capacidades de fluido ¡¿ecesarias para dar 
I fuerza y luz en el interior de la población, pudiendo establecerse en buenas condiciones los con
ductores en el espacio que en una mina, de no exageradas proporciones, nos deje libres las gran
des tuberías de agua y gas. Convencidos también de que el actual sistema de conducción con 
grandes masas de cobre para pequeñas capacidades de fluido, tiende á su desaparición en toda 
instalación moderna, y que debe ser sustituido por conducciones á alta tensión, que aún para 
grandes voltajes con corrientes trifásicas, pueden ser transportadas por uno ó dos cables de tres 
hilos, con la protección necesaria y con diámetro máximo de 0'06, no dudamos que las instala-
clones del porvenir han de s?r por mina visitable, en e! interior de las poblaciones, donde pueda 
ser el peligro constantemente vigilado y aislado. 

Deduciendo, como resumen, que las canalizaciones por mina visitable de cada servicio en 
particular, e.s la única que para el porvenir pueden adoptar las grandes ciudades, creemos inne
cesario el hacer patente la imposibilidad de construir minas independientes para cada uno, y más 
en una población de las dimensiones de calles del interior de Madrid. 

Réstanos sólo trasladar nuestro convencimiento", de que con una cuidadosa instalación de 
cada servicio, hecha con conductores de moderna fabricación y con la vigilancia exigida, podrían 
ser todos ellos conducidos en una galería única en mejores condiciones de seguridad que el 
actual sistama, con vigilancia nula, y con las ventajas, que creemos también aseguradas, del 
saneamiento completo del subsuelo. 

DESCRIPCIÓN D E L P R O Y E C T O • " 

Extensión y trazado de la red. 

DIVISIÓN EN EJES ' " .' ' ' " 

En el plano núm. 1 de los generales figura la red de galerías que proyectamos. 
Abarca una extensión aproximada de 16.500 metros de galerías principales^ y de una longi

tud de 5.533 metros, aproximadamente, para un trazado secundario, situadas todas en la zona 
central de Madrid, de radio de un kilómetro que tiene por centro la Puerta del Sol, y que sirven 
de complemento á la división principal de polígonos. 

En su trazado se ha tenida en cuenta, en primer lugar, como objeto esencial del proyecto, 
que comprenda las calles principales, para que la circulación del interior quede de una vez ase
gurada con la supresión total de calas y el perfecto saneamiento del subsuelo. 

La segunda condición que teníamos que satisfacer, según nuestro criterio, era conservar en 
lo posible los polígonos principales de conducción de los diferentes servicios, á fin de evitar á 
las Compañías el gasto de una nueva distribución en sus canalizaciones de primer orden. Esta 
la creemos satisfecha para el agua y el gas, y en lo referente á servicios de fluido eléctrico cree
mos adoptable nuestra red á una distribución moderna de conductores principales con estaciones 
de transformación, ó á la canalización por bajas tensiones con distribución secundaria. 

La red que presentamos divide en polígonos la población, permitiendo con la comunicacióri 
gsneral que hemos establecido entre las galerías que la intercepción de los servicios en cualquier 
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punto de la red no se haga extensiva á toda una zona ó barrio, sino que por el contrario 
puedan ser abastecidos los puntos inmediatos al de intercepción por los lados de los polígonos! 
adj'acentes. Los lados comunes á cada dos polígonos constituyen trozos de los ejes de iiuestrol 
trazado, encargados de abastecer las zonas correspondientes á la cuarta parte de ios poiígouoj 
á que son comunes. 

La división en ejes diferentes de longitud y con distintas alineaciones en sus trozos, obedece! 
á un estudio practicado en el proyecto general, del cual se ha segregado éste, y en e! quejl 
hizo una agrupación de éstos con necesidades análogas. 

La discontinuidad de su numeración obedece á que se han escogido los ejes del proyeciol 
general que estaban incluidos en la zona citada de un kilómetro de radio, y se ha conservaijol 
su numeración prigiitiva. 

Corresponden á otros tantos proyectos parciales en que hemos dividido este proyecto de re 
para su distinción; presentamos un plano esquemático, en el que está representado cada eje co 
color distinto al de los que le cruzan. 

Comprende este proyecto la construcción de las galerías principales que corresponden 
la red cuyo trazado presentamos, de las obras complementarias, especificadas en los doemnenJ 
tos generales, y de la construcción de galerías secundarias situadas en las calles que se exprej 
san y que subdividen los polígonos marcados en los planos. 

Canalizaciones actuales y capacidad que se les asigna en las secciones de este proyecto.1 

CONDUCCIÓN DE AGUA 

La actual red de galerías correspondiente á los polígonos principales que para la coniJucdóiil 
de agua tiene establecida el Canal del Lozoya, es incompleta para las necesidades que ha id 
exigiendo el desarrollo de la población de Madrid, y tiene proyectada la Dirección del Canalsii| 
ampliación con una nueva red de galerías para conducir sus grandes diámetros. 

No creyéndonos obligados por la Índole de nuestro trabajo á modificar en parte alguna 1 
distribución actual ni la proyectada, sino, por el contrario, encontrándola muy racional y coiive-l 
niente, y adaptable al trazado de red que para el conjunto de los servicios teníamos quehaceiij 
hemos conservado su disposición y diámetros dejando capacidad suficiente en las secciones! 
los ejes correspondientes á la parte Oeste y centro de Madrid para la distribución que en sud 
pudiera hacerse, y para dividir estos ejes de conducción por otros transversales con tuberíasi 
segundo orden, que asegurasen la independencia del servicio en caso de interrupción en algiío! 
punto de los de conducción genera!. 

Así, pues, hemos supuesto que el eje núm. 25 de nuestro trazado es el indicado para conÉj 
cir los diámetros de primero y segundo orden de la parte central y Oeste de Madrid, deiainIo| 
capacidad suficiente en las secciones que para él tenemos proyectadas. Considerando el ejei 
-mero 1 como de unión de los extremos de los ejes citados, hemos supuesto con exceso quefiiesíj 
en él instalada una tubería de 350 milímetros, á pesar de no tener que alimentar en su recorridpl 
más que la parte de polígonos adyacentes al casco de la población, por ser este eje un límite del 
la parte Oeste poco susceptible de aumento en lo que á la canalización de agua se refiere, Creel 
mos oportuno advertir aquí, que al describir para cada eje de nuestra red las necesidades de sal 
servicio, nos referimos á los diámetros ó capacidades que figuran en los tipos de sección as¡g| 
nados para cada uno, y que hemos considerado como máximo de aumento para el porvenir, 
que esto indique modificación alguna en las distribuciones actuales. 

La sección núm. 6 que figura en el plano, es la construida y proyectada por el Canal (leí Loi 
zoya para su red de galerías. 

Hemos conservado casi en su totalidad para el presente proyecto, las-construidas en el in 
rior de Madrid, conservando también para los ejes de! exterior las secciones proyectadas enl 
casos en que la situación de la alcantarilla nos ha obligado al desdoblamiento de nuestra ga| 
lería. 

Estas secciones son utilizadas, en Jos casos.en.que su .capacidad lo permite, para la conduij 
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I de los cables de teléfonos, en los trozos indicados en la descripción de cada eje, no iníro-
¡iicieiido esto alteración sobre el actual sistema; pues desde la reciente modificación de esta red 
1,1 aprovechadas las galerías de las calles de Fuencarral y Bravo Murillo para la conducción 

ye cables. ^ 

Conducciones de gas. 

No habiéndonos podido facilitar la Empresa un detalle análogo al de la red de conducción de 
lrr(i!is lef^reníe á los diámetros de cada eje de la actual distribución, y teniendo únicamente 
lomo dato que el diámetro de 600 milímetros es el mayor de ¡os empleados y el que tienen las 
Iberias duplicadas, hemos supuesto como límite máximo para la generalidad de las secciones 
Lyectadas, que este es el diámetro necesario en los ejes de nuestro trazado, haciendo sólo la 
lisliiicíón en secciones que tengan que conducir una ó dos tuberías de 600 milímetros, sin hacer 
iipliación ninguna ni en diámetro ni extensión de la red actual, atendiendo á que es un servicio 

[le tiende á disminuir, dadas las condiciones de situación de nuestra capital y la competencia 
•eciente que para iluminación y calefacción le hacen las aplicaciones del fluido eléctrico. • 

Conducciones de fluido eléctrico. 

En la actualidad son suministradas las necesidades de este servicio por 17 Compañías, aun-
liieen realidad pueden reducirse á seis las que principalmente abastecen el interior de la pobla-
fóii, dedícanse las restantes al suministro de los barrios del contorno. 

Del detenido estudio practicado acerca de la disposición de las redes correspondientes á cada 
If̂ o.npañía, secciones empleadas y sistemas de conducción, forzoso nos es confesar que no satls-
¡íiiceii más que dos de ellas á las necesidades de una instalación moderna con conductores de 
piieiisiones reducidas y protección necesaria. 

bástanos citar como ejemplo el caso de tendido de red en la calle Mayor, en que están insta-
tos 42 cables de antigua fabricación, pertenecientes á una sola Compafiia, sin respetar las dis-
piicias convenientes, constituyendo un serio peligro para la viabilidad. 

No habiendo podido obtener datos más que para cinco planos de red, correspondientes á 
ras Compañías, y algunos de ellos incompletos, en lo que á diámetro de cables se refiere, 

lemos tenido que desistir de que figuren en este proyecto, con lo que hubiéramos hecho más 
¡atente, la necesidad de una transformación radical para la generalidad de las Compañías, en 
liis actuales sistemas de conducción y la imposibilidad que pronto se sentiría de hacer nuevas 
loiicesiones de tendidos de cables de antigua fabricación en calles de las dimensiones del inte-
tor de Madrid, 

Contando con que la transformación citada debe ser ejecutada en plazo breve, hemos dis-
[uesto los espacios destinados á conducción de este fluido con capacidad suficiente para que 
;bo Compañías (que como límite máximo pueden necesitar conducir sus servicios á lo largo de 
leje), puedan instalar su red principal con cuatro cables trabajando á altas ó bajas tensiones, 

'p̂ ro con instalación principal de reducido diámetro, con lo que podrían ir suficientemente distan-
fiülosen los espacios que se les asigna, sin peligro práctico de inducción. (Estos espacios tie-. 

. ̂=11 capacidad suficiente para conducciones á baja tensión). 

Conducciones de telégrafos y teléfonos. 

Us actuales instalaciones pueden reducirse respectivamente á ocho y cuatro cables de 400 
os, como límite máximo, á través de cada eje de los proyectados. Contando con el desarrollo 

Na vez más creciente del segundo de los servicios, hemos supuesto que las necesidades de él 
I" cada eje, eran la conducción de 24 cables para el servicio telefónico y de seis para el telegrá-
Pi y creemos asegurado el límite que pudiera tener, un considerable aumento en el interior de 
["Kirared. 

3 Ayuntamiento de Madrid



— 18 — 

Servicio pneumático de conducción de Correos. 

Aunque para el interior de la población no está aun estudiada una red para conducción da 
este servicio, liemos creído necesario dejar un espacio para ia conducción de un tubo destinad] 
á este objeto, con la sección corriente de 300 milímetros, usada en poblaciones de extensión M 
red análoga á la que Madrid pudiese necesitar. 

Se ha supuesto, sin pretender con esto hacer un avance de trazado, que cuatro esíacionel 
principales situadas en las glorietas de los Cuatro Caminos, de la Alegría, Atocha y calle del 
Marqués de Urquijo, estaban unidas con una Estación central situada en la casa de Correos eil 
construcción, y que algunas estaciones secundarias se consideraban necesarias en puntos del 
contorno de nuestra red, dejando espacio para la instalación del tubo de referencia con las seccio] 
nes que hemos proyectado, en los ejes que corresponde á la mínima distancia entre las estacioí 
nes citadas. 

D E S C R I P C I Ó N D E L A S S E C C I O N E S 

Forma.—Capacidad. 

DISPOSICIÓN INTERIOR DE CADA SERVICIO 

En las notas de esta Memoria, referentes al cálculo de las secciones, está suficientementij 
razonada la división que hacemos respecto á su forma y trazado, para los dos grupos de secdü-| 
nes, construidas en zanja y en mina, y en el caso de poder adoptar la forma abovedada. 

Las secciones que representamos con cubierta de techo plano, obedecen á la necesidad 
colocar la rasante de nuestra galería en situación superior al sistema de alcantarillado, evifátidoj 
nos con esto los gastos considerables que representa la demolición de grandes trozos de otrâ  
galerías ó construcción de alcantarillas auxiliares para verter saneamientos y drenajes. 

Como con una simple inspección de las que representamos en los planos, creemos suficiente-] 
mente aclarada cualquier duda que respecto á su forma se pudiera tener, omitimos todo detalle,! 

H 

Capacidad de las secciones. 

Hemos hecho una agrupación de necesidades, sirviéndonos de base los planos de las actualesl 
conducciones de agua y gas, y la deducción que para nuestro estudio hemos obtenido referente| 
á conducciones de fluido eléctrico, en general, que figura en otro lugar de esta Memoria. 

Respecto á la capacidad necesaria para el servicio de agua, presentamos las varias secciones| 
con tubería de 350 y 900 milímetros, como límites máximos para ¡as necesidades de los ejes 
nuestro trazado. 

Para la conducción de gas, presentamos secciones con una y con dos tuberías de 600 milímel 
tros y dentro de estas últimas una variante que se refiere á la colocación de estas tuberías en elj 
interior de la sección, pues aunque hemos tratado siempre que ha sido posible de colocar 
sitio elevado este servicio, nos introducía un aumento en sus dimensiones generales, no sieiTipre| 
aplicable á las calles del recorrido, ni por su ancho ni por la cota de que se disponía. 

En el capítulo referente á canalizaciones actuales y capacidades que asignamos, son comple| 
tados los datos referentes á capacidad de cada grupo. 

El número de la sección que hemos aplicado á cada trozo de eje, según sus necesidades, es-j 
tan especificados en los perfiles correspondientes y estados generales. 

La sección 6 es según ya-hemos dicho la construida y proyectada por el Canal en los sitiosl 
que al especificarlos en los planos correspondientes, figuran en nuestro proyecto, unas veces| 
conservando la situación fijada y otras combinadas con las que proyectamos, hasta completar'' 
total conducción de servicios exigidos para prever los casos de desdoblamiento de galerías. 
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I,os números 7 al 10 son para casos de construcción en zanja de nuestra galería y para las 
Lapacidades de servicios marcados en sus planos. 

Debemos aclarar aquí que siendo las números 9 y 10 para idéntico servicio, la disposición 
¡tterior está variada en la sección 9 por la colocación en sitio más elevado de una de las tuberías 

'gas de 600 milímetros, consiguiendo asi una disposición más perfecta en la sección 10 aún 
icosta de un aumento en sus dimensiones generales. 

La hemos aplicado en todos los casos en que el ancho de la calle y la cota disponible nos 
flopermitía, empleando la núm. 9 en caso material de imposibilidad. 

Las secciones números 16 al 19 son para casos de construcción en mina y para servicios 
iiálogos á los de las anteriores, aplicando á los números 18 y 19 las mismas consideraciones 

fqiieálas9y 10. 
La sección 16 la proponemos, sin embargo, para ser empleada en casos de construcción en 

haiija cuando por las condiciones de un terreno movedizo nos, hace temer que esté expuesto á 
Icitiüiijes laterales. 

L;is secciones números 20, 21 y 22 corresponden á los casos en que, conservando las insta-
tjaciones existentes, hemos tenido que completar con ellas el conjunto de los servicios, y para 
los casos que en especial se especifican en los planos correspondientes. La sección 23 es para 
las galerías secundarias, de subdivisión de polígonos principales y las de techo plano, números 

114y 15, son para casos en que la cota disponible no permita la colocación de secciones above-
Udas. 

Disposición interior de los servicios. 

En la disposición interior de los servicios, ha sido en primer lugar conservado el espacio des-
ado para la vigilancia y la conservación, con arreglo á la práctica adoptada por el Canal del 

¡Lüzoya en sus galerías subterráneas que creemos aceptable, reservando ,un espacio central de 
iS metros para dichos fines. 
Los dos pasos laterales de 0'50 y 0'75 permiten, el primero efectuar el tendido general ó 

Isustilución de cables y la colocación de una pequeña escalera para practicar el recorrido de las 
lacomelidas, y el segundo para tender, reparar y efectuar el tendido de cables de teléfonos, per-
I iiiüeiido también la colocación de otra escalera transportable para ejecutar la reparación y buena 
vigilancia de las juntas de la conducción del gas. 

En ia disposición particular de cada servicio, hemos atendido primeramente á colocar la tu-
Ibíria de gas en sitio elevado para aproximarla más á las instalaciones anejas á la ventilación 
jgeiieral, que se proponen en la corona de la bóveda, hemos preferido instalar esta conducción 
Isobre apoyos verticales en vez de colgarla, creyendo beneficiar á la bóveda al suprimirle esta 
Irarga disimétrica, aunque pequeña, y consiguiendo principalmente con esa disposición hacer la 
Imnducción de que traíamos, más independíente de trepidaciones ó movimientos que pudiesen 
[alterar una perfecta conservación de sus enchufes. 

En la instalación de fluido eléctrico hemos colocado los espacios correspondientes á cada 
|Compauía, en cajas ó basares corridos á todo lo largo de la galería, cuyo colgado permite efec-

un tendido ó sustitución de cables con independencia de los de las demás Compañías y de 
[los otros servicios que conducimos. 

El espacio destinado á estas instalaciones, está alejado del que ocupan los del gas y agua, 
/en la parte contigua á la bóveda se ha dejado una faja de 0'08 para que sea tendida una capa 

jalsladora con la que se consigue una perfecta sequedad en el interior de estos estantes. Los 
liados restantes de cada uno van aislados de ios contiguos y del interior de la galería, por unos 
[tableros de rasilla que aseguran su Independencia á un escape de agua, que aunque no es pro-

íble, está en lo posible. 
Loa detalles del colgado de los diferentes servicios han sido estudiados en general por más 

*el detalle concreto de estos accesorios, no es posible se determine sino en la ejecución de 
'obra, armonizando los deseos é intereses de las Compañías; abonando éstas por convenio 

•posterior su instalación. 
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Registros para acometidas. 

En los planos de detalle figuran las disposiciones adoptadas según los casos en que la colJ 
cación de nuestra rasante sea lateral ó superior á la del sistema de alcantarillado, ó en el casi 
de que sea inferior. 

Hemos proyectado estos registros á una distancia entre sí de 200 metros, aproximadainentj 
y conducen á !as atarjeas de la red secundaria, las tuberías de alimentación para la zona de I 
los dos polígonos adyacentes al eje limitada por esta distancia. 

El registro para el caso de rasante superior ai alcantarillado, consta de una clave iiicláliJ 
que sustituye á la que suprimimos en la bóveda, sobre la que es construida una arqueta desdi 
la cual parten en sentido transversal á la calle dos atarjeas, generalmente visitables y que acó 
meten á las atarjeas de la red secundaria, situadas á lo largo de las aceras. 

En el registro de acometidas para el caso de que la rasante sea inferior, varía la dispositióí 
en que la arqueta sobre la clave es reducida á 0'7Ü de altura, cota mínima.que tiernos creído iie 
cesaría dejar para instalar las piezas de acuerdo de las tuberías; conserva esta altura uii aiiclií 
igual al de la alcantarilla bajo la cual está instalada, y comunica con una atarjea vísitable desd| 
la que se trasladan vertlcaliuente estas pequelias secciones de cada servicio, por un pozo en i 
cual hay colocadas verticalmente dos escaleras laterales dispuestas de modo que sus peldañc 
sirvan de sustentación á un tablón ó andamio transportable, para recorrer ó instalar los servicio^ 

Este pozo comunica con una segunda atarjea visitable, que atraviesa la calle desde la que: 
hacen las acometidas á la red secundaria. 

Registro para descenso de tuberías. 

Lo mismo que para los anteriormente citados, la colocación de la rasante nos ha obligado i 
hacer la división en dos casos, según que esta sea superior ó inferior á la rasante del alcantarllladoj 

En el caso de que sea superior, consta únicamente de una cla've metálica para sustitucióm 
la de ladrillo, que suprimimos en un pequeño trozo de bóveda, diferenciándose esta clave metal 
lica de la anteriormente citada para los registros de acometidas en la supresión de la pieza intej 
medía ó codal para conseguir mayor espacio libre, obligándonos esta supresión á reforzar ií 
dimensiones de las piezas del contorno. 

Tiene en planta la forma cuadrada de 1'30 de lado, cuyas dimensiones permiten efectuar 
descenso directo á las galerías, de los tubos de mayor diámetro que conducimos y de las llavej 
y piezas especíales necesarias. 

En el emplazamiento superior á la clave citada, se propone una arqueta que comunica ciiredj 
mente con la calle, cuyos detalles, así como los de la clave de referencia, figuran en el proyedi] 
y en los estados de dimensiones adjuntos. 

La disposición de estos registros para el caso de que nuestra rasante sea inferior al siste 
de alcantarillas, la hemos variado por-imposibilidad de construirla directa por dificultades d3 
cota, adosando á la galería principal una cámara auxiliar para este objeto que conserva con ella 
una rasante común, considerando que es la única colocación aceptable entre las estudiadas, á pej 
sar de tener que interrumpir con desviaciones el haz de servicios, que conducimos por parte in| 
ferior de los lados de la galería principal. 

Situamos esta cámara de ingreso y de giro de las tuberías, siempre adosada al lado delal 
conducciones de fluido eléctrico por ser más desviables los cables que las tuberías y efectuamos 
su desviación en el espacio que para la puerta tenemos que conservar libre, introduciendo en est̂  
cámara parte de las conducciones de fluido que giran por encima de la puerta en su interior] 
vuelven á salir á la galería por un rompimiento igual al de ingreso. Las conducciones elevadâ  
de fluido continúan sin desviación en su recorrido. 

Un pozo de l'SO de diámetro, adosado al testero de esta cámara para evitar cargas sobre sil 
bóveda, complementa el conjunto del registro y permite el descenso desde la calle de las tubej 
rías y piezas de mayor diámetro emplazadas. 
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El emplazamiento de estos registros lo liemos supuesto colocado como caso más desfavorable, 
,el encuentro de dos calles de 12 y 9 metros, por no poder disponerlo, en general, en el empla-
Tiiento que proporciona una sola calle. 

Escalera é ingresos á las galerías. 

Aprovechando la perforación lateral de la galería y el espacio libre de que disponemos, liemos 
sditlo á los registros anteriormente descriptos una de las escaleras de ingreso á la red. Cree-

tas innecesario su descripción asi como las de las demás que figuran y complementan diversos 
¡•(alies del proyecto. 

Citaremos, sin embargo, el ingreso á la red más utilizado y cuyo detalle no acompaña á los 
llanos por la excesiva sencillez de su disposición. Es para el caso de rasante superior, en donde 
Isíiprovechada para el objeto la arqueta y clave de descenso de tuberías, sujetando á ésta una 
íalera de hierro que hace desembarcar directamente en el espacio destinado á circulación por 

Ijsgaitírías. 

T r a s l a d o s . 

Hemos hecho una división de éstos según el espacio de que disponíamos para la pendiente 
liíiuma. Obligados en la mayor parte de los sitios del interior de la población á trasladar los ser-
|iicuíScon gran pendiente para no interrumpir los servicios de atarjeas particulares, presenta

ras uii caso de pendiente máxima á 45" y otra á 22° para los sitios en que sea posible su 
liipleo. 

Los dos son de igual disposición y en ellos se han desdoblado los servicios sirviéndonos para 
tede agua y gas de un cañón en bajada que hemos banqueado, y para el fluido eléctrico del 

¡Itaslado vertical por un pozo. 
En el interior de este pozo hay situada una escalera que permite visitar y reparar las instala-

|t¡ones, Está ternünado por una cámara con bóveda de cañón situada con la misma rasante de la 
galería principal, y adosada á ella, en la cual se hace la desviación de cables para su introduc
en en el pozo. 
Normalmente al eje de éste, parte una galería con sección suficiente para transportar estos 

Iservicios de fluido eléctrico, incluyendo los de teléfonos y telégrafos, y los conduce á una ca
lmara auxiliar de eje normal al de la galería principal de nueva rasante, y en la cual sufren los 
|[3|iacios destinados á cada Compañía, de que hemos hablado al tratar délas secciones, una se

nda desviación en el espacio de media cámara, hasta ocupar la dirección que han de llevar. 
Las conducciones de agua y gas, se trasladan sin perder la alineación de sus tuberías por un 

Irañóii en bajada, que en el caso que describimos tiene una cámara en la rasante superior y otra 
|(ii la inferior para dar espacio á la colocación y colgado de las piezas, curvas de enlace y con 

ueos intermedios para interrumpir y descomponer los efectos del resbalamiento que pudiera 
-icirse en la longitud de 18 metros próximamente del cañón en bajada; á pesar de que por 
3ner en este caso de espacio suficiente entre el arranque y el desembarco ha sido proyécta

le! traslado con un ángulo de 22°, muy inferior al de resbalamiento de la fábrica que em-
I10S. 

Estas tuberías de agua y gas cruzan por la otra mitad de la cámara auxiliar en donde están 
Iwlocadas las piezas curvas necesarias y continúan por la primitiva alineación por la nueva ga
i t a inferior. 

Estos traslados son los tipos generales que hemos estudiado para la altura media que en ge-' 
|iierai tenemos en los perfiles de 7 y de 9 metros. 

En los estados de mediciones y demás documentos figura otro tipo de traslado máximo 
I "IG 3 metros de altura del cual hemos creído innecesario presentar detalle. 

Su disposición consiste en profundizar la solera de la galería, calzando sus estribos, hasta 
\&m el nuevo nivel. Se ha hecho una cubicación para ser tenida en cuenta en los presu
puestos. 
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Atarjeas de la red de conducción secundaria. 

Al tratar de la planta de emplazamiento, hemos hablado de su objeto, dimensiones y sitiia-l 
ción en planta. Completamos aquí su descripción diciendo que se compone de dos citaras dela-l 
drillo de 0'28 distanciadas entre si 0'70, y con 0'60 de altura, cubriendo el espacio que las sepu-l 
ra con una losa de cemento armado de 0'14 de espesor, dividida en trozos de un metro adosa-l 
dos entre sí á tope, .y cuyas juntas dejan en su parte superior una pequeña caja rellena coiil 
asfalto hasta enrasar el tendido de la cara superior de la losa, que es recubierta también con urial 
capa de 0'02 del mismo material. 

Con esta disposición para la parte superior y un enlucido para la interior de las citaras i 
fondo de las atarjeas, creemos conseguida su sequedad é independencia de las filtraciones pro-l 
cedentes de lluvias y riego de las calles. 

Al cruzar por delante de los portales de las casas van adosadas á unas arquetas con capaci-j 
dad suficiente para instalar las llaves de toma ó de condena de cada servicio. 

Estas arquetas son las únicas que van provistas de tapa movible, pues creemos que las atarj 
jeas, una vez efectuada la instalación de los servicios, sólo en raro caso habrá necesidad de des'l 
cubrirlas. 

Ventilación y saneamiento del interior de la galería. 

Obedeciendo la situación de los punios de ventilación y desagüe del interior de la galena ál 
circunstancias difíciles de prever hasta verificar el replanteo^ sólo indicaremos que las toiiias) 
para ventilación se han colocado en las claves de las bóvedas y que éstas comunican con el exte
rior por atarjeas que acometen á los absorbederos, kioscos ó pilas telefónicas, aprovechablesj 
durante el recorrido y casas particulares, multiplicando este número de tomas según se encuenj 
tren más accesibles los puntos de salida. 

En lo referente á desagíie de los drenajes y tubo de saneamiento interior, nos enconirarrosl 
en el mismo caso de dificultad de precisar los puntos definitivos, en donde se verifiquen, pero| 
creemos que su variación no puede hacer cambiar las disposiciones generales. 

Descripción de la situación de las rasantes en cada eje. 

La colocación de las rasantes de la galería tenía como principios obligados, el conservar ii 
de las alcantarillas del sistema unitario existente, las de este sistema y las del nuevo proyecto) 
las de las minas de aguas, debiendo procurar también, en lo posible, no introducir con su colocâ j 
ción modificaciones de importancia en las conducciones que por galería tiene establecidas i 
Canal del Lozoya. 

El ancho de las calles también ha hecho introducir alguna modificación en su situación, obl 
gándonos en algunos casos á colocar ésta en plano inferior al que racionalmente parecía lid 
cado, á fin de ganarse mayor espacio posible en ambos lados de la corona de la bóveda, paral 
poder situar en ellos las cámaras y registros del sistema de alcantarillas en proyecto y las o!3ras| 
secundarias anejas de nuestra galería. 

Todas las rasantes de la red están unidas, unas veces á nivel y otras por medio de pendientes I 
ó traslados, á fin de que nuestras galerías permitan en toda su extensión una comunicación para| 
vigilancia general y para poder establecer los circuitos de seguridad de los servicios en casoí 
avería. 

En cada trozo de los que componen los ejes, se ha tenido en cuenta la pendiente necesaria! 
para una buena evacuación de las aguas procedentes del saneamiento del interior de las galerías | 
y de los drenajes del terreno. 

En algunos casos la colocación de la correspondiente á un eje ó trozo de él es obligada pi 
poder recoger las evacuaciones citadas de ejes accesorios. 

Detallaremos su situación para cada eje exponiendo las razones que la justifican. 
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Eje núm. 1.—Trozo de la plaza de Oriente. 

Sirviendo dos trozos de este proyecto, como hemos indicado, de unión de otros ejes la co
locación de las rajantes en gran parte de su trazado está obligada por la que tienen los ejes 

iicionados para que sus uniones y desagües del tubo centra! de saneamiento, se verifique en 
¡condiciones de economía. 

Siendo inferior al alcantarillado las situaciones de los ejes correspondientes á la carrera de 
,n Jerónimo y calles de la Montera y Arenal, circunstancia á la que nos ha obligado la estre-

Uez de dichas calles, dada la capacidad de las secciones que teníamos que conducir y la situa-
laóti del alcantarillado, parte de las rasantes del presente proyecto habian de ser colocadas con 
1 condición de tener que recoger ¡as aguas procedentes del saneamiento y drenajes de dichos 

¡ejes que por ir con cotas inferiores al sistema de alcantarillas, no podía á trozos"hacerse en ellas 
1 vertido directo. 

Así pues han sido colocadas las del trozo que parte de la calle de las Fuentes y recorre las 
IfeArenal, Carlos.lll, hasta el punto de unión con el ramal secundario, y las que continúan por 

ita hasta la calle de San Quintín en situación y con pendientes necesarias para buscar el punto 
; vertido más próximo sin tener que recurrir á proyectar alcantarillas auxiliares. 
Las rasantes de los trozos de las calles de Bailen y Felipe V y las de las galerías de ambos 

de la plaza de Oriente son elevadas, y verifican sus desagües en los del trozo de que he-
jiiios hablado, salvo uno de la de Bailen, próximo á la de San Quintín, que lo verifica directa-
|mente en la alcantarilla de dicha calle, en la que ha podido aprovecharse esta coincidencia por la 
gran profundidad á que cruza el colector de Arena! antes de ingresar en los terrenos de las ca-

lliallerizas reales. 

Eje nij m . 2 . 

En la plaza de Leganitos se lleva alcantarilla auxiliar á lo largo de la plaza de San Marcial, 
encontrar la alcantarilla general. 

I La sección se interrumpe á la entrada de la plaza de Santo Domingo, por no disponerse de 
cota para continuarla hasta el centro de dicha calle. La unión de este punto con el eje núm. 4, 
se efectúa por un traslado ascendente normal á este eje. 

Eje núm. 4.—Calle Ancha de San Bernardo. 

Los servicios de esta calle desde la glorieta de San Bernardo á la plaza de Santo Domingo, 
II dos tuberías de gas de 0'60 y una conducción del Canal de 0'85 de diámetro. 
Desde la glorieta de Quevedo, á la calle de Malasaña, va incluido todo en la sección 10, des

líe esta calle hasta construir una mina del Canal que lleva la conducción de agua de 0'85 á lo 
[largo de este eje hasta la plaza de la Cebada. 

Esta sección se completa con la 17, en la cual se transforma la conducción de agua en una 
;gas, llevando la tubería y conservando la otra conducción de gas de 0'60. 
Esta sección 17 ha sido necesario colocarla con rasante inferior á la red de alcantarillado, por 

'permitir la anchura de las calles, ni la cota de los sistemas, colocar otra sección con rasante 
puperior y capacidad suficiente para este servicio. 

Aunque los servicios de gas de que hemos hablado, se reducen en el trozo comprendido en-
[Irelas plazas de Santo Domingo y Cebada, á una sola conducción de gas de 0'60 se ha con
servado la misma sección 17 con las dos tuberías, teniendo en cuenta que atraviesa este eje 

|vías que tienen también ambas conducciones y lo creemos necesario para cerrar polígonos. 
Desde la plaza de la Cebada á la rorida de Toledo, continúa única la sección 17, donde hay 

1 traslado hasta alcanzar la rasante superior. 

Eje núm. 5.—Calle de Fuencarral. 

Los servicios de esta calle exigen la capacidad de la sección 17 cuando es única ó de la 6 y 
licuando van desdobladas, sustituyendo la tubería de agua de O'80 por una de gas de 0'60. 
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Desde la calle de Carranza á la red de San Luis, hay construida una galería del Canal OM 
impide por la estrechez de esta vía colocar lateralmente á ella ó á la red del alcantarillado la pal 
lería de canalizaciones. 

Está trazada con rasante inferior desde la calle de la Beneficencia á la red de San Luis. 
Como no se ha podido verter el saneamiento de la galería á la alcantarilla antigua, obliga iJ 

construcción de una alcantarilla especial de 595 metros de linea, hasta encontrar pendiente el 
el colector de San Onofre. 

Calle de la Montera. 

Desde la Puerta del Sol, se llevan las secciones 14 y 15, destruyendo la galería coiistriiida 
por el Canal hasta la calle de la Aduana. 

Calles de Carretas y Atocha. 

Desde la Puerta del Sol á la calle de Cádiz, se destruye la sección del Canal y se líevoJ 
las secciones números 14 y 15, y desde la de Cádiz á la plaza del Ángel, se conserva U del 
Canal y se añade la 16, con rasante inferior sustituyendo en ella una tubería de gas de 0'60, EIJ 
vez de la del agua de ü'35. 

En la calle de Cádiz hay un traslado practicado, y la sección 16 se lleva sin el metro de cotJ 
por debajo de la alcantarilla vieja para ganar pendiente para el saneamiento, lo que obliga á suj 
primir las acometidas principales en este trozo. 

Desde la plaza del Ángel, se sigue conservando la galería del Canal á la que se añade I 
sección 20, hasta la plaza de Antón Martín. 

En la calle de Carretas se lleva la sección 20, en el lado de dicha calle complementando á I 
del Canal y con cota de un metro entre corona y solera de la alcantarilla vieja, continuando I 
sección 20, en estas condiciones hasta la plaza del Matute, donde hay un traslado para pasai] 
á rasante superior con la sección 8. Se destruye un pequeño trozo de galería del Canal (seccióil 
2) hasta la plaza de Antón Martín, y continúa esta sección hasta la calle de San Pedro. Desdi 
esta calle hasta la puerta de Atocha y mediante un traslado en contra pendiente, pasan á 
secciones 14 y 15, por permitirlo el ancho de la calle é impedir el poder continuar con la secj 
ción 8, la poca cota de que se dispone sobre la red de la alcantarilla. 

Desde la plaza del Matute, y para dar desagüe al saneamiento, es necesario construir 
alcantarilla especial en una longitud de 400 metros próximamente. 

Eje núm. 6. 

Las rasantes son superiores al alcantarillado. 

Calle de Hortaleza. 

Se emplea la sección 7 hasta la calle de Santa Teresa, en que por disponer de poca cota 
se construyen las secciones 6 y 14 hasta la calle de la Farmacia, continuando la sección 7, úiiicíi| 
hasta la proyectada Gran Vía. 

Eje núm. 7.—Calle del Barquillo, 

Su ancho imposibilita la colocación de una sección capaz para sus escasos servicios. 
Ha sido necesario colocar la sección 16 con rasante inferior, sin poder evitar la alcantarilla| 

auxiliar necesaria para su desagüe en su encuentro con la calle de Alcalá. 

Eje núm. 9.—Paseo del Prado. 

Servicio de agua de 0'90: Servicio de gas, dos tuberías de 0'6D. 
Van dos colectores laterales del alcantarillado general, dejando libre la calzada central paf"! 
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ĉolocación de la galería. Se ha procurado llevar la rasante con cota superior á la del alcanta-
.¡llado, para evitar gastos de acometidas entre el largo recorrido, no habiendo sido posible en-
lorifrar desnivel para verter el saneamiento de la galería á la red de alcantarillado, lo que obliga 
; ¡1 construcción de ramales parciales de este saneamiento hasta encontrar pendiente. 

Eje núm. 22.—Calles de Ferraz y Leganitos. 

Para los servicios de este eje de cerramiento de los ejes 1 y 2, creemos suficiente la sec-
,£ió[i 7 empleada. El ancho de la calle ha permitido colocar la rasante superior y lateral á la red 

; alcantarillado proyectada, sin interrumpir el servicio de acometidas. 

Eje núm. 23.—Calle de Preciados. 

El trozo de unión por la Puerta del Sol, desde el eje núm. 5 al que nos ocupa, se efectúa 
ontinuando las secciones 6 y 14 con rasante horizontal hasta unir con el eje núm. 24. Entran 

¿slas secciones en la calle de Preciados con rasante superior hasta la calle de Capellanes, donde 
por iiii traslado de 8'50 metros acometen sus servicios á la sección 16, única en rasante profun
da; donde no nos hemos ajustado A conducir la corona con el metro de cota acostumbrado por 
debajo de ias alcantarillas construidas para buscar pendiente y evitar la alcantarilla auxiliar. 

Esiíi sección acomete á nivel á la del eje núm. 4. 

Eje núm. 24. —Calle del Arenal. 

Las secciones 6 y 14 de la Puerta de! SoÍ, conducen por un traslado á la 16, única de rasan-
l̂einferior hasta su unión en la calle de las Fuentes, con el ramal del eje núm. 1. 

Eje núm. 25.—Trozo desde la plaza de Castelar á la Puerta del Sol. 

Servicio: Dos tuberías de gas de 0'60 y una de agua de pequeñas dimensiones que suponé
is, como en el trozo anterior, que será necesario transformarla en el porveiúr por otra de 0'90 
ra cerrar polígonos. 
En el sistema proyectado de alcantarillas, iiay dos tubos adosados á las manzanas. El semi-

[sucho de la calle permite llevar lateralmente á el alcantarillado antiguo la galería de canalizacio-
s; por la acera de los pares, la mina del viaje ''Bajo Abroñigal», construida desde la calle de 

iCedaceros á la de Las Torres, interrumpe el semiancho de los impares. La sección 10, se pro-
b'ecfaeii este trozo capaz para estos servicios. 

Trozo de la calle de Sevilla á la Puerta del Sol. 

En la red de alcantarillado separado, se proyectaba un solo tubo con rasante superior al anti
guo. E¡ ancho de la calle no permite colocar lateralmente á él la galería de canalizaciones, capaz 
pM los servicios de esta calle. 

Se proyecta desdoblar el tubo de aguas sucias adosándolo á las manzanas, dejando libre el 
fipacio central, para colocar la sección 10, con rasante superior al alcantarillado antiguo, hasta 
llagar al punto marcado en el perfil, en que no se dispone de cota con sobrecarga que evite tre
pidaciones, y se emplea la sección 9 en un pequeño trozo y por un pequeño traslado se pasa á las-
SEcciones 14 y 15, obligadas por la cota menor aún de la entrada de la calle de Alcalá. 

Trozo de la Puerta del Sol entre las calles de Alcalá y Mayor. 

Continúan las secciones 14 y 15, para facilitar las desviaciones á que obligan las atarjeas y 

4 
::entral pa^H^'"^^ antiguas existentes. 
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; ' ' '' 
Calle Mayor, • 

•Las dos secciones 14 y 15 acometen á la 17 única, de rasante inferior y conduce los mismil 
'servicios en los cuales se transforma la tubería de agua de 0'90 por una de gas de 0'60. EsJ 
sección 17 complementa la del Canal hasta la calle de San Felipe Neri, continuando la sección I 
que lleva todos los servicios por una conducción de O'OO, que la creemos necesaria para el poi 
venir en sustitución de la de 0'35 actual. 

Eje núm. 26.—Carrera de San Jerónimo. 

Con un pequeño ramal de unión con el eje 25 y normal á éste, se pasa con un traslado del 
sección 16, que es la que empleamos como co;uplementaria de la sección construida por el CaiJ 
•que conduce ya una tubería de 0'80. Los de:nás servicios compuestos de dos tuberías degí 
de 0'25 y los generales másimos que heiuos incluido en todas las secciones,- son condiicidosi 
dicha sección. La colocación de la rasante ha sido objeto de un detallado estudio, á caiirsadel 
pocas cotas de que se dispone sobre la red tubular proyectada y de la estrechez de la calle. 

Hemos dado como solución más económica el respetarla sección construida por el Canal qil 
imposibilita la colocación de otra cualquiera adosada á ella, y hemos evitado su demolición y[ 
desdoblamiento de la red de aguas sucias ya mencionada, con la colocación de una rasante prl 
funda aun á costa de construir una alcantarilla de desagüe que vierta en el punto bsjo def 
calle Mayor. 

En el trozo desde la calle de Ventura de la Vega á la plaza de Cánovas, en que se dispoij 
de ancho suficiente, ha sido colocada la misma sección con rasante elevada, sin intenumpirj 
servicio de acometidas. 

Eje núm. 27.—Calle de la Magdalena. 

Servicios: Una tubería de gas de 0'60 y una de agua de 0'30. El ancho de la calle no pennij 
colocar lateralmente á la nueva red de alcantarillado una sección única con capacidad para esíi 
servicios, más los generales. Colocamos la sección 21, para la conducción de la tubería deagiii 
con rasante elevada y lateralmente al alcantarillado, complementada con la 20, que conducii 
sólo una tubería de gas, de las dos representadas en ella, dejando con esta disposición el esp. 
ció libre normal de l'SS metros, pues el de 0'85 representado, es el que nos ha obligado la 
trechez de la calle de Atocha, donde necesitábamos conducir dos tuberías de gas sin dispon 
de ancho ni cota elevada. 

En la plaza del Progreso, que se podían haber aprovechado uno de los dos ramales para co 
ducir la galería con rasante elevada, henos creído, conio solución más económica, continuar D 
la sección 23 de rasante profunda, para evitar las obras que originaría el encuentro con las 
del viaje «Bajo Abroñigal», y los traslados .á que daría lugar la elevación de rasante en este f 
queño trozo. 

En la plaza de la Cebada creemos ventajosa la elevación de dicha rasante, y sustituim 
ambas secciones por la 16, única con rasante elevada. 

En la entrada de la calle de Don Pe:íro, se pasa por otro traslado á la sección 20, de rasa» 
profunda, con su complemento de la 21, y continúan ambas hasta la calle de Bailen. 

¡iiMobrecarga poi 

CilCULO DE VIGAS PARA LAS SECCIOHES DE TECHO PLÁHO 

• En el cálculo de estas secciones se ha tenido en cuenta la Instrucción vigente sobre carg 
á considerar en los proyectos de puentes metálicos para carreteras ó interior de poblaciones. 

Ordena dicha Instrucción en el art. 5° que, además de la sobrecarga estática, sea tenida i 
cuenta para los efectos del momento de flexión, la producida por jos carros ó vehículos más w 
sados de la localidad. 

ai;;-;-. -••'SU-j/^aa^tz^Aüi 
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Los que hemos tenido en cuenta para estos efectos son carros de seis toneladas y rodillos 
îinresores de 20 toneladas, en que cargan ocho sobre la rueda delantera y 12 sobre las pos-
)res. 
por la disposición adoptada para cubrir nuestras galerías, la composición de las cargas la 

fciios asemejado á las de las viguetas de un puente nietáhco, con la diferencia de que en vez 
fcousiclerar la carga móvil como fuerza aislada que actúa directamente sobre la vigueta, como 
iineneral puede hacerse en dichos puentes por ser pequeño y constante el espesor del afirmado, 
iimesiro caso es este espesor muy variable y obligado por la inclinación de las rasantes, y 
hiios creído, por tanto, necesario tener en cuenta el reparto y disminución de esta carga móvil 
¡través cíe la capa de firme por medio de los conos de carga, obteniendo de esta manera una 
Ki:?:der£!ble economía para las secciones de techo plano, siempre dentro de los limites de segu-
lad exigidos por la Instrucción vigente ya citada. 
Líi longitud del entrevigado es obligada por las dimensiones mínimas de !'30 que ha sido 

Jeciso dar á los registros de descensos de tuberías. 
El reparto de la sobrecarga dinámica á través de los conos mencionados, se ha hecho para 

bes ü sustitución de vigas á 1 '30, O'QO y 2'00 metros de profundidad,, pues con mayores cotas 
pnsido siempre empleadas las secciones abovedadas. 

La composición de las cargas uniformemente repartidas que cada rueda de vehículo produce 
: su cono, y su equivalencia en otras de la misma especie para la composición general del 

líiiierto máximo, se detallan en cada caso de los que á continuación explicamos, y las figuras 
'.en éstos se hace referencia, corresponden á los planos números 30 y 31 de los detalles 

fnerales del proyecto. 
I 

Viga de 3,60 metros de luz á 1 de profundidad. 

SECCIONES 14 Y 15 

S O B R E C A R G A E S T Á T I C A 

Sobrecarga de tierra y firme. 

|){1,30 X 1.800 kilogramos 2.340 Kgs. 
Iivedilía y enjutado 580 « 
ppropio 90 s 

precarga por metro linea! 3.010 > 

Mo, = ^ p F = - 3 0 1 0 X 3 ^ _487g_ . 

Sobrecarga dinámica. (Figuras 1 y 2.) 

U mayor es producida por las ruedas posteriores. 
I Sobrecarga dinámica por metro cuadrado = 2 X 1160 = 2320 kilogramos. 

ibrerarga dinámica en el puntomedio = 2320 kilogramos. 
o - Mo, + Moa = 4876 + 2088 ^ 6964. . 

• = ~ 2320 X 3,60^ 2088. 

%eta laminada de 3 2 0 , , - ^ = 0,000781. 

R = Mo 
J_ 
V 

8,91. 
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Viga de 3,60 de luz á 2 metros de profundidad. 

SECCIONES Í 4 Y 15 

Sobrecarga esidiica. . 

Sobrecarga, tierra y firme 1 X 2 X 1,30 X 1800 kilogramos 4680 Kgs.l 
Bovedilla y enjutado = 580 » 
Peso propio = 120 •> 

Sobrecarga estática por metro cuadrado = 5380 » 

Moi = 4- 5380 X 3,60^ = 8715. 
o 

Sobrecarga dinámica. (Figuras 1 y 2,) 

Sobrecarga de apisonadora. 
La rueda anterior acciona sobre A C E F„ p = 360 kilogramos. 
La primera rueda posterior acciona sobre K B H L con p = 330 kilogramos que suponemos! 

también de 360 carga en E B G H = 360 kilogramos y carga en K E L G = p de 360 — UM| 
carga de 330. 

La segunda rueda posterior acciona sobre N J M, D y suponemos que cubre G H F D coii| 
p = 360 y el resto F M N J H G con 330; luego 

A B C D = p = 360 kilogramos. 
K E N I = p = 330ídem. 
L GM F = p = 33Qidem. 
N G H L = N I G L — I G J H . 
N I G L = 2 p = 2 X 330. 
K E N l y L G M F = p general de 330 kilogramos en K E M F — p general de I 

en N J H L. 
Sobrecarga dinámica sobre A B C D. P/p m' = 360. P/p m' = 468 kilogramos. 
Moj — -1468 k X 3,60^ = 758 kilográmetros. 

iS 

Sobrecarga dinámica sobre K E M F. P/p m̂  = 330. P/p m̂  = 116 kilogramos, 
M03 = 1 116 K X 3,60^ = 188 kilográmetros. 

o 

Sobrecarga dinámica sobre N J H L equidistante de los extremos. P/p m̂  = 330. P/p mi 
= 257 kilogramos. 

M04 = ^ pl — i pl- = 833 - 200 = 633 kilográmetros. 

Mo = Moi + M02 + Mos + Moi = 10294 kilográmetros. 

Viga compuesta de un alma de 350 m/m X 10. 

4 escuadras de ^^^^OO 
12 

^ = Ü,00133. 

R = Mo 

V 

7,60. 

Viga de 7 metros de luz á 2 metros de profundidad. 

Con sobrecarga de carros. 
Centro de 2 ruedas de 3 toneladas por rueda. 
Longidud del eje 1,20,, huelgo 0,60. 

aHrWi-'íiiSit*:i.' 
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Sobrecarga estática. 

Capa de tierra firme; 

IX2X l,30Xa800.. . , 
iBüvedilla y enjutado 
Ipeso propio P/m^ 

= 4680 Kgs. 
= 580 » 
= 170 > 

Isobrecarga estática ?¡xr? = 5436 

Moi pr 5430 X T = 3325S. 

Sobrecarga dinámica. (Fig..3.) 

Las ruedas 3 y7 componen una carga uniforme repartida en todo el entrevigado„ P/p m̂  
1̂ 227 kilogramos. 

Las 2 y 6 componen una igual + 6. 
Las 4 y 8 otra carga igual — C D E F. 
La 1 cubre el espacio anterior -|- los 5' y X é Y. 
Trasladamos 6' á 6" y X é Y á X' é Y' 
Tenemos transformadas las cargas en 
1.° Una uniform. rep. = 3 X 227 k/p m̂ ,̂ P/p m̂  = 885 kilogramos. 
2,° Una equidistante del centro = 2 X 227 k/p m̂ „ P/p m̂  = 454 kilogramos. 

Mo, = 4- p P 685 X 7- 5420. 

Mo, = | p l - i - p P „ L ' 

Mo = Moi 
Mos = 2333 - 889 

3,50,, P = 1333 kilogramos. 

Moa ~\- Mos =^ AQY22 kilográmetros. 
1444 kilográmetros. 

Viga compuesta de un alma de 10 m/m X 650. 

4 escuadras de 120 X 120 
11 

2 tablas de 250 X 12. 

-^ = 0,00537. 

R = M^ = 7,47. 

Viga de 7 metros de luz á 0,90 de profundidad. 

CON SOBRECARGA DE CARROS 

Sobrecarga estática. 

'-̂ pa de tierra y firme .- = 2106 Kgs. 
líí'vedilla y enjutado.." = 700 » 

|feso propio p/ml ' .' • 150 » 

2956 > 

Moi = 4- — P Î  = 18105 kilográmetros. 

Sobrecarga dinámica. (Fig. 4.) 

Por transformación análoga es equivalente á dos cargas uniformemente repartidas, menos 
|w espacios X é Y que los incluimos también en ella. 
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p/p m̂  = 1.179 K„ P/p m̂  = 2964 kilogramos. 

Moa = -̂ pl"̂  = 18154 kilográmetros. . ' 
8 

"Mo = Mo] + MOá = 36259 kilográmetros. 
Viga compuesta de un alma de 10 m/m X 650. 

4 escuadras 100X100 
11 

atablas de 12 X 210 m/m. 

R 

-L = 0,0049. 

Mo 
_1_ 
V 

7,39. 

Viga de 7 metros de luz á 2 de profundidad. 

CON SOBRECARGA COMBIN.'iDA DE CARROS Y APISONADORA 

Sobrecarga estática. 

Igual al caso estudiado = 5430 K. 
•Moi = 33258 kilográmetros. 

Sobrecarga dinámica. (Fig. 5.) 

1.° Sobrecarga producida por las apisonadoras: 
Por composición análoga al caso de 3,60 metros de luz, es igual á: 

?.¿ = una carga general P/p m̂  = 360 K ,̂ P/p m- = 468 kilogramos. 
P:̂  = una carga sobre M N Q R„ P/p m̂  = 330 K ,̂ P/p m̂  = 115 kilogramos. 

. p„ = una carga sobre I J G H„ P/p m' = 330 K'̂ ,, P/p m̂  = 257 kilogramos. 

M03 = -1 468 X 7̂  = 2867 kilográmetros. 

Mo, 

M04 

1 ^\\5XV = 704 kilográmetros. 

1 Pl _ p Y_^ 1 = 7'^, L = 2,50„ P = 733 kilogramos. 

M04 = 1082 kilográmetros. 

2° Sobrecarga producida por los carros: 
Por composición análoga á la de otros casos estudiados, es igual á: 

pQ = una carga general P/p m̂  = 227 K"„ P/p m̂  = 295 kilogramos. 
PG = dos cargas 3' y 4' equidistantes del eje 

P/p m̂  = 295 K= P/p m̂  295 kilogramos. 

M05 = ^ 295 X T̂  = 1756 kilográmetros. 

Mofi = ^ p \\, y = 2,60,, MOG = 997 kilográmetros. 

MO = Mo, -h Moa + Mo, + M04 -f Mog + Mog = 40664 kilográmetros. 

0,00533. 
Viga compuesta de un alma de 10 X 650 m/m. 
4 escuadras i 2 0 ^ 

2 chapas de 250 X 12 m/m. 

_l_ 
V 

R = J ^ = 7,57. 

• V 

El mismo perfil con sobrecarga de carros á 2 metros ya estudiado, da R = 7,47. 

. >. VÍTa^qjCA.'UJJiíUU^ >J-J^JUJJ'^<%K:M-.--. .s•^:•y.^:.•'^•^-^::. L.:^i^-,-:'.^••^=^' f.'-V^>¿/.'-'. ^ ' . ^ • 
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Viga de 5,75 de luz á 2 mstros de profundidad. 

" " ^ CON SOBRECARGA DE CARROS 

Sobrecarga estática. = 5430. 

Moi = 5433 X 5,75^ = 231S9 kilográmetros. 

Sobrecarga dinámica. (Fig. 6.) - . _ 

Proyectando los conos de acción de las cargas como en casos anteriores y suponiendo colo
cados los trozos X' y Z' que producirían un momento más desfavorable, transformamos la so
brecarga dinámica en 

p = una carga compuesta de dos, uniformemente repartidas P/pm- = 227 K,, 2 p ^ 454 ki
logramos. 

p/p m^ = 590 kilogramos. 
p., = otra uniforme repartida equidistante de los extremos, compuesta de tres,, P/p m"̂  =227 

k¡lo;,n-amos. 
3 p = 681 K̂ , P/p m' = 885 kilogramos. 

Mos = i- 590 X 2 X 5,75^ = 2439. 
o 

'Mo. = 4-Pl —-^ Pl' ' . P = 503JJ = 5,50; 

r = 3,70,, Mo, = 7316 — 1514 = 5S02. • ' 
• Mo = Moi + Mo, -I- Mo, = 31.430. 

Viga compuesta de un alma de 10 X 600 m/m,. .. 

4 escuadras de ^o^90_ 
13 

2 chapas de 190 X 10 m/m. 

X = 0,004164. 

R = Mo 
J_ 
V 

7,54. 

Viga de 5,75 de luz á 0,90 de profundidad. 

CON SOBRECARGA DE CARRO^i 

Sobrecarga estática. = 2956. 

Mo, =-1-2956 X 5,75^ = 12214 kilográmetros. 

Sobrecarga dinámica. (Fig. 7.) 

Suponiendo que los espacios rayados en la figura, son ocupados también por la carga, ve
mos que es equivalente á: 

P̂  = una, uniformemente repartida, compuesta de dos con 
P/p m̂  = 1179 K„ 2 p = 2358 kilogramos. 

Mo, — ^ 2 9 5 5 X 5,75^ = 12211. 

Mo = Moj. -|- MO:! = 24425 kilográmetros. 

Viga compuesta de un alma de 10 X 600 m/m. 

4 escuadras de ^° ^ ^^^ 
10 

2 chapas de 170 X 9 ín/in/. 

-y = 0,00333. 

R = Jíi^ = 7,36. 
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TRABAJOS EN LA BASE DE LOS ESTRIBOS PARA LAS SECCIOKES DE TECHO PLANO ESTUDIADAS 

Sección de viga de 3,60 de luz á 2 metros de profundidad. 

Sobrecarga estática, P/p nî  = 5380 kilogramos. 

Pj = 5380 X 3,60 = 19368„ - ^ = 9684 kilogramos. 

Sobrecarga dinámica. P /̂p m̂  = 468 » 

Pí = 468 X 3,60 = 1684„ - ^ ' = 842 . 

Ps/p m̂  = 116 » 

p3 = 116 X 3,60 = 4176„ ^ = 2088 > 

Pí/p m̂  = 257 » 

p^ = 257 X 2,50 — 642„ - | í - = 321 ^ 

P = 12935 » 
u = 14560 cm^ 

S e c c i ó n con v i g a de 7 m e t r o s . 

SOBRECARGA DE APISONADORA 

Sobrecarga estática. P/p m̂  = 5430 kilogramos. 

p, = 38010 K„ - ^ = 19005 kilogramos. 

Sobrecarga dinámica. L ^ 7 ' " . 

Pa/p m= = 4 6 8 í • 

•P, = 3276 K„ - ^ = 1638 

¡=7" ' . ,P3/pm^. ' . . . = 115 í " 

Pg = 805,, ^ ." :•.. = 403 * 

l = 2,50'"„P4/pm\.. = 257 9 

P, = 642„ - | ^ • • • • = 321 

1 =7'"„Ps/pmV.,. . . = 295 « 

p, = 2065„-^ • = 1033 

l = 2,60•^pB/pm^.. = 295 * 

Pg = 767„ ^ , = 389 

P =22789 ^ 
to = 14560. 

j . _ 22789 _ I Kfi . 
^ 1 4 5 6 0 ^ ^'^^-

Ayuntamiento de Madrid



Siaüfl--üF-"-í'^-' T 

- 33 -

Sección con viga de 5,75 de luz á 2 metros. 

Sobrecarga estática. P/p m' = 5430 kilogramas. 

Pi = 31222 K„ - ^ = 15611 kilogramos. 

Sobrecarga dinámica. 
I =5,75,, P,/p nf... = 590 » 

P, = 3392 K„ ^ = Í696 > 

I = 3,70̂ , Ps/p ni' . . . = 885 » 

p, = 3098„ - | ^ : = 1549 

P =18856 
<j =^ S4560. 

D _ 18856 _ I pq 

CÁLCULO DE LAS B Ó V E D A S 

Se liíi hecho la división en dos grupos, teniendo en cuenta la diferente clase de trabajo á que 
lesláii sometidas. 

1.°—Secciones construidas en zanja. 

PLANOS NÚMEROS 32 AL 35 

Se ha supuesto como caso más desfavorable, que al practicar el vaciado en un buen terreno ó 
¡sirviéiidonos de una entibación, si éste fuese de calidad media, sus paredes laterales conservan 
iverticahdad una vez efectuadas las operaciones del terraplenado no teniendo que soportar la 
'veda más que las cargas verticales que éste produce. 
Se ha aplicado el método de Nery para el trazado de la curva de presiones y se ha tenido en 

tota según nuevas hipótesis para la determinación del empuje de la clave, sólo la parte de co-
|r(ina de la bóveda comprendida entre las juntas de fractura. 

En los planos citados figuran los cuadros de cargas y coeficientes de trabajo para cada 
Isección. 

2.°—Secciones construidas en mina. 

PLANOS NÜMEROS 35 AL 37 

Las presiones exteriores que se han tenido en cuenta, son las producidas por una carga de 
perra, con la altura de un socavón probable de 3 metros, y limitado lateralmente por la línea del 
pisma de máximo empuje correspondiente á un talud resultante de 45°. 

Se lia supuesto que los prismas de la descomposición actual, según la normal al exfradós y 
-lia hecho la composición de fuerzas y trazado de poligonos por los procedimientos usuales 

pue no creemos necesario detallar. 
Las cargas y coeficientes de trabajo, figuran en los cuadros correspondientes al cálculo de 

<la sección. 
Damos por terminada esta descripción, creciéndola completada con todos los demás datos y 

piilicloiies que figuran en los documentos generales que acompañan á esta parte de la Me-
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Memoria correspondiente al proyecto de paso superior al ferrocarril de circunvalacióil 
á lo largo de la calle del Terrocarril, entre ios paseos de Santa Maria de la Cabezal 

de las Delicias. 1 

En el año 1891, y como consecuencia de unos desprendimientos ocurridos en los muros d| 
contención del ferrocarril de circunvalación, se inició la necesidad de que en plazo breve ej 
necesario acometer la reforma de aquel paso, bien construyendo verdaderos muros de contení 
ción, ó haciendo un túnel á lo largo de la calle del Ferrocarril. I 

Si grande era la necesidad de acometer esa reforma en aquella época, lo es hoy mucho másl 
si se tiene en cuenta que la urbanización de toda aquella barriada ha mejorado notablemente J 
que el número de construcciones existentes ha aumentado de modo considerable. I 

Dejando á un lado, por no ser de nuestra competencia, la cuestión legal para detenninar si 
la ejecución de las obras habría de ser llevada á cabo por el Excmo. Ayuntamiento ó por la Conil 
panía de ferrocarriles; hemos estudiado el expediente á partir del momento en que el Exceleiitíl 
simo Sr. Alcalde ordena la ejecución de un proyecto de reforma de la calle del Ferrocarril, col 
el fin de asegurar el tránsito publico. I 

En 13 de Junio del aiio 1900, la Dirección de Vías públicas, remite un proyecto en consonaiil 
cia con las órdenes recibidas. I 

Dicho proyecto consta de dos soluciones perfectamente razonadas, sobre todo si se tiene eJ 
cuenta que el problema en aquella época hubiera podido concretarse á la construcción de dol 
muros de contención á lo largo de la calle del Ferrocarril, I 

La Dirección de Vías públicas, suponiendo con gran fundamento y acierto que la constnicJ 
ción de dos muros de contención á lo largo de la calle y de un paso de prolongación de la calla 
de la Batalla del Salado, no habría de resolver el problema de la circulación en el porvenir, proJ 
yectó la construcción de los citados muros, en forma tal que pudieran el día de maiíaníi serutiJ 
lizados como estribos ó apoyos de una bóveda que sirviera para cubrir el paso del ferrücarrij 
convirtiendo en una hermosa vfa lo que hoy es un foco de infección. I 

En los momentos actuales no sería práctico proponer la doble solución, pues, á mi juicio, di 
estado de urbanización de aquella barriada exige una mayor atención, y la construcción de losi 
dos muros laterales no resolvería el problema totalmente. I 

Cómo dice muy bien en su Memoria el Sr. Ingeniero de Vías publicas, la solución de ciibriJ 
la calle totalmente, es no sólo conveniente desde el punto de vista estético, sino muclio mejorl 
desde el punto de vista de la viabilidad, pues, una vez ejecutado, se dispondría de una granl 
calle que sirviera de enlace entre las dos glorietas. I 

En esta hipótesis hemos acometido el problema, prescindiendo, desde luego, de la soluciónl 
de los dos nmros laterales, que, por otra parte, si se toman como píe forzado para servir del 
apoyo á la bóveda de un túnel, hacen que el coste de las obras sea más elevado, causa por lal 
cual, el proyecto presentado por la Dirección de Vías públicas, es algo más costoso que el coii-l 
feccionado al presente, pues, como ya he dicho, el autor del proyecto anterior proponía la cons-l 
trucción de los muros que sirvieran de contención y que en su día pudieran servir de apoyo paral 
formar el túnel. a 

Al razonar en nuestro estudio, hemos visto que podíamos satisfacer al mismo tiempo á lal 
parte económica, fundándonos en que la adaptación de una bóveda de medio punto, recoge másl 
á su eje los empujes que el arco escarzano de la solución adicional presentada, exigiendo, poj 
tanto, menor dimensión de estribos, empleándola en los trozos que permitiese incluir su altura! 
entre los desniveles de la vía y la rasante de la calle, y cubriendo el resto del paso inferior, conj 
un techo plano, productor sólo depresión vertical, que si bien fuese costoso en sí, quelabóvedal 
escarzana, reportaría una considerable economía en sus apoyos, que había de compensar, conl 
mucho, el coste resultante. Practicado su estudio, así lo hemos visto comprobado con las cürssl 
de presupuesto obtenidas. I 

Las secciones proyectadas (plano núm. 6') tienen la capacidad libre que exige el gálibo oficial 
en la Instrucción de 25 de Mayo de 1902; su estribo y cimiento está formado de hormigón m 
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tova, y éste es de la extensión suficiente pEira un terreno supuesto de resistencia media, pues 
abiéiulose asentado la vía sobre una capa procedente de un desmonte de seis metros de profun-

J, suponemos que reúna estas condiciones. La parte de bóveda ó superior de muro son de 
llábrica de ladrillo Qon mortero de cemento, y los demás detalles de disposición y dimensiones 

tan especificados en los cálculos y documentos generales. 
El presupuesto que presentamos es de 443.438 pesetas, para la ejecución material, y de 

S,454'26 pesetas para el de contrata; ofreciendo, por tanto, una economía en su ejecución ma-
tial. con relación á las 558.547 pesetas que importa el proyecto de muros de contención, de pe
las 115.109 y con relación al proyecto de cubierta aproveciíando los muros de contención, una 

Konomia de 226.209 pesetas; pues aquél importa la cantidad de 659.647 pesetas. 

CALCULO DE LAS SECCIONES 

Sección A. — Cubierta de bóveda (plano número 6 ) . 

Se proyecta de fábrica de ladrillo de 0,56 de espesor en la clave, ejecutada con mortero de 
[emento y apoyada sobre dos estribos de tiormigón de grava. 

Las sobrecargas que se han considerado sobre la bóveda, son: 
1,̂  Una sobrecarga estática compuesta del peso propio y de una sobrecarga de tierra de 
I metros de altura, que es la máxima que da el perfil longitudinal desde la altura de la corona 

asta la rasante de la calle del Ferrocarril. 
, 2.̂  Una sobrecarga dinámica producida por el paso de una apisonadora de vías públicas, que 
sla máxima que podemos suponer, en el caso en que la calle no se trace con andén central y se 

[ililice cnmo calzada para paso de vehículos, la zona situada sobre la bóveda. 
En el plano correspondiente al cálculo gráfico de la sección A, se ha representado la sobre-

¥ga estática por la altura que le corresponda á la escala del dibujo de la bóveda, pues se ha 
lupLiesto el mismo peso á la fábrica de ladrillo, que al de ía tierra é igual al de 1.700 k. por m.', 
lues siendo un terraplenado de futura formación, no podemos prever si su totalidad será formada 
p escombro de ladrillo ó sólo por arena. 

Para determinar la sobrecarga dinámica, se ha hecho uso del estudio gráfico del plano núme-
115 de los generales de este proyecto, donde están halladas las bases de los prismas de carga 

ídistinfas profundidades. 
En las figuras 1 y 2 donde está estudiada ia sobrecarga producida por una apisonadora de 

itoiielEidas, cargando 8.000 k. la rueda delantera y 6.000 k, cada rueda posterior, la base si-
I ti 2 m. recibe una carga de 330 k. X m' en todo el ancho de 5 metros de luz, duplicada en 

fcs2,50 m. centrales con otra carga de 3,30 k. X m̂  producida por los prismas de las ruedas 
liisteriores y ocupando mayor ancho que el metro de profundidad de bóveda que se considera, 
pmodo que la sobrecarga que produce la hemos supuesto equivalente auna uniforme de 3,30 k. 

' actuando en toda la luz, y otra de 3,30 k. que acciona en los 2,50 m. centrales y rebajan
do prudencialmente los coeficientes usuales del trabajo, para prevenirse de la trepidación en este 
pso especial, del mismo modo que es exigido para los puentes metálicos. 

En el cálculo gráfico está hecha la reducción de altura de esta sobrecarga estática, equíva-
Jenteá la altura de tierra y fábrica representada por la linea quebrada de contorno superior del 
"W]o. 

Se lia calculado gráficamente los puntos de paso de la curva de presiones en el plano de re-
lerenda, considerando para el empuje en la clave, el peso sólo de bóveda y sobrecargas hasta la 

I de rotura, descomponiendo esta zona en juntas verticales y hallando sus áreas gráficamente 
for integración. 

Desde esta junta á la parte inferior del estribo, se han determinado los centros de gravedad 
i'sreas componiendo los de las dovelas radiales y macizo con los de sus sobrecargas y en la 

I nüm. 8 se ha supuesto su reacción con el empuje que puedan producir las tierras del terra-
piiado lateral para la formación de la calle, suponiendo que este prisma de tierras tiene de al-
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fura 5,56 m. ó sea la altura total de la bóveda y un ángulo « = 56°— 18' generalmente iisadj 
en comprobaciones oficiales (aunque lo creamos exagerado para este caso especial) y para d[ 
terminar este empuje se ha empleado la fórmula E = -^ ĥ  tang^ -|- en la que; p = 1700 k 

= 5,56 m„ a = 56° — 18',, que nos da E = 7623 k. 
Las reacciones sobre cada junta, las presiones medias, (variables entre 1,33 y 2,44) 

las presiones niáximas (entre 2,66 y 4,19 comprendidas todas dentro del tercio central) estál 
especificadas en el cuadro que acompaña al cálculo. Para la determinación de estas últiinJ 
están también halladas las distancias al centro de cada punto de aplicación y se han eml 

pleado para determinarlas las fórmulas Rmax = ^ -^ para la junta de la clave y la de rotura, 

Rmax = ~ ( 1 -|- ~^) para ias demás aplicadas dentro del tercio central. 

El coeficiente de trabajo en la base le consideramos aceptable para un terreno de resistencil 
media. 

Cálculo de la sección B 

CUBIERTA DE TECHO PLANO (plano núm.6 ' ) . 

La sección de referencia á cuya disposición obliga la escasa cota de que se dispone éntrela] 
rasantes de la vía y de la calle del Ferrocarril, consta de un techo plano formado por VÍM 
compuestas I forjados con bovedillas de 0,28 y enjutado de hormigón que asienta sobre do! 
muros de contendón construidos de fábrica de ladrillo con mortero de cemento en su parte siij 
perior y de hormigón de grava en la inferior. 

Cálculo de la viga. 

Como la sección B ha sido empleada entre perfiles que dan una altura de sobrecarga varis 
ble entre 0,50 m. y 1,00 ni., la hemos estudiado para el caso más desfavorable, que es.el quj 
tiene sólo 0,50 m. de sobrecarga de tierra, y es, por tanto, menor la superficie de reparto' 
la sobrecarga dinámica (supuesta como en el caso anterior) producida por el paso de una apistj 
nadora de vías públicas, dando, por tanto, mayor carga equivalente por m' de piso. 

Sobrecarga estática. „ Entrevigado = 1,30 m„. Sobrecarga de tierra = 0,G0„. Peso de I 
viga = 90 k p m 1. 

Peso déla viga " ' • . - = aOlípinj 
Bovedilla y enjutado = 0,450 m" X I X 1700 k = 765 
Sobrecarga de tierra y firme = 0,60 X 1 X 1,30 X 1700 k = 1326__ 

To/al de sobrecarga estática = 2181 k 

^ _ 2181 X 4,9Q1_ _ gg^5 kilográmetros. 

Sobrecarga íf/na/Tí/ca.—Producida por las ruedas posteriores de la apisonadora. 
En las figuras y planos citados para la sección A á la profundidad de 0,60'", la longit 

la base de los prismas de carga es 3,75 m. y su ancho mayor que 1,30 m„ Ap^li^^i 

área = 2,40 m'̂ , P = 6000 K„ p = - ^ = 2500 k,. 

^ F/p ni* = 2500 kilogramos. 

Área de la base de carga = 3,75 X 1,30 = 4.875 m'̂ , Mj = 4,875 X 2500 K = 12187,51 
Carga central (en 3,75.m) = 12200 k„. 
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Luz de la viga = 4,90 m = \„ V = 3,75 m„ p = 2500 K X 1,30 m — 3250 kilogramos, 

p == 3250 X 3,75 m = 12200„ M, = 1 P 1 — | p \'\ 

% = j 12200 X 4,90 — \ 3250 X !4,06 = 9233 kilogramos, 

Mo ̂  Mi + Ma = 6545 + 9233 = 15778. 
En los abacos de pesos de vigas compuestas de un alma, cuatro escuadras y dos tablas para 

na altura de h = 0,50"' da p = 90 kilogramos. 
Hemos compuesto la sección con 

naliiia de O"',484 X 8 m/m„. Peso por m. 1 = 30,470 kgs. 

escuadras de ^ ^ ^ m/m á 9,5 k = 38,000 * 

atablas de 2C0 X 8 m/m = ' 25,180 « 

TOTAL p m 1 = . 93,650 > 

I Rimado = 14,000 * 

107,650 •> 

Comprobación del perfil: i de la viga estudiada = 0,0022. 

p _ Mo _ 15778 K _ 7 17 
X " ~ 0,0022 X 10 '̂  — ' ' " • 

V 

Comprobación de la estabilidad del muro. Plano núm. 19". 
Se ha supuesto que la arista inferior del prisma está á la altura de la línea de carriles aunque 

líos perfiles transversales sea superior á ella. 
Se ha determinado la resultante total de las cargas especificadas en el cuadro correspon-

I diente, sin tener en cuenta las sobrecargas dinámicas y se ha hallado el punto de paso del po
lígono de presiones sobre la horizontal de la línea de carriles y sobre la arista superior de la 

fíbrica de hormigón £•, = ¿ p ĥ  tang^ T,^\ 1700 k X 5,30^ X 0,286 = 6831. 

Coeíicieníe de estabilidad sobre la línea de carriles = m = - ^ = '^fj^^'^l'^l. = 2,12 que 
Mq 687o X 1,7/ 

liemos aceptado como muy próximo á 2,00. 

Presión máxima en A B fuera del tercio = 2 X -^--^^^^^,^,77- ^ 3* ,̂130 p cm'. 
Presión en la base en el tercio = ~ f ^ = 1*̂ ,080 por cm'. 

• Creemos suficientemente complementada esta Memoria, con la inspección de los demás do
cumentos y planos generales. 

Madrid 16 de Enero de 1913.—El Arquitecto encargado,/ÍÍOH García Cáscales.—El Ar
quitecto Director, José de Lorile. 
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Proyecto de red de galerías para las canalizaciones del subsuelo. 

I D O C X J A d ; E J S I T O IsTXriS/L. S 

PLIEGO DE CONDICIONES 
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PLIEGO DE CONDICIONES FACULTATIVAS 
que, a.deinás de las g-e¡ierales aprobadas por Real decreto de 13 de Marzo de 1̂ 03, com
plementadas con las de 20 de Junio de lyo^, deberán regir para todas las obras íiue 
comprende el presente "Proyecto de g'alerlas para las canalizaciones del subsuelo,, de 
la zona limitada por una circunferencia de im kilómetro de radio, tomando como centro 
la Pnerta del Sol, y la construcción de un paso superior á lo largo de la calle del Ferro

carril, entre los paseos de Santa María de la Cabeza y de las Delicias. 

CAPÍTULO PRIMERO 

, Descripción de las obras. 

ARTÍCULO PRIMERO 

Las obras que comprende el presente contrato forman parte del concurso ge
neral de las obras necesarias para la mejora de los pavimentos de esta Corte, y 
consistirán: 

1,° Construcción de las galerías para conducción de canalizaciones que á con
tinuación se detallan, con arreglo á las longitudes, perfiles y secciones indicadas 
en los pianos, con e.íclusión de lo indicado en ellas para las instalaciones de cada 
servicio. 

E/e núm. /.—Calle de Bailen, hasta la de Don Pedro; plaza de Oriente, Car
los lli, plaza de Isabel II, Arenal, hasta la costanilla de los Ángeles; Felipe V 
y Pavía. 

Efe núm. 5.—Calle de Leganitos, de Santo Domingo á la plaza de Leganitos. 
Eje núm. ^. — Calles de San Bernardo, desde la de los Reyes; plaza de Santo 

Domingo, costanilla de los Ángeles, Arenal, Fuentes, plaza de Herradores, San 
Felipe Neri, Siete de Julio, Plaza Mayor, Toledo, hasta la Puerta de Toledo. 

Eje núm. 5. —Calle de Fuencarral, desde la de Beneficencia; Montera, Puerta 
del Sol, Carretas, Atocha, hasta la Puerta de Atocha. 

Eje núm. (í.—Calle de Hortaleza, desde la de Fernando VI á Montera. 
Eje núm. 7.—Calle del Barquillo. 
Eje núm. 9.—Paseo del Prado, desde la plaza de Castelar á la Puerta de 

Atocha. 
Eje nám. 25.—Plaza de San Marcial. 
Eje núm. J?Jí.—Calle de Preciados, 
Eje núm. 24.—Calle, del Arenal, desde la Puerta del Sol á la calle de las 

Fuentes. 
Eje núm. 5^.—Calles de Alcalá, desde la plaza de Castelar; Puerta del Sol, 

Mayor, hasta la de Bailen. 
Eje núm. 26. -Carrera de San Jerónimo. 

6 
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£/e núm. 57.—Calles de Don Pedro, plaza de la Cebada, San Millán, DuqJ 
de Alba, plaza del Progreso y Magdalena. 

Una vez construidos los anteriores ejes, se ejecutarán galerías secundarias! 
tuadas en las calles que subdividimos de ios polígonos principales, que son I 
siguientes: 

Calles de los Reyes y Pez. 
Augusto Figueroa y Prim. 
Sevilla y de la Cruz. 
Tintoreros y Segovia. 
Plazas del Ángel y del Principe Alfonso y calle del Prado. 
Calle del León. 
Calles del Fúcar, de Jesús y Duque de Medinaceli. 
Calle del Ave María. 
Calle de Embajadores. 

2.° Construcción y colocación de los tubos para saneamiento de! interior d( 
galerías, y de los de drenaje necesarios para el saneamiento del terreno doncie seaJl 
construidas. 

3." Construcción de alcantarillas auxiliares, y construcción y colocación del 
tuberías de cemento necesarias para verter las aguas procedentes de estos sanea] 
mientos, y drenajes á las alcantarillas generales en los puntos y con la disposidój 
que determine el Director del Servicio. 

4." Construcción de los registros de salida de acometidas desde las galetíaj 
principales, cuyas disposiciones figuran en los planos, 

5.'' Construcción de los registros para descenso del material de conducción i 
cada servicio con disposiciones, también éstas indicadas en los planos y docij 
mentos. 

6." Construcción de escaleras de descenso ?. las galerías indicadas en losi 
talles del proyecto, y de las necesarias que por variaciones indique la Direcdól 
del Servicio. 

7." Construcción de galerías y pozos para traslado á diferente rasante, con IÍI| 
disposiciones indicadas en los detalles ó las modificaciones necesarias que ir 
la Dirección. 

8.° Construcción de las cámaras para transformadores de fluido eléctrico, cuy| 
disposición figura entre los detalles generales, y cuya situación sea convenida co¡ 
las Compañías productoras antes de la recepción de las obras, 

9." Construcción de dos atarjeas para la conducción de ia red secundaria, co| 
locadas interiormente en las aceras de las calles y en toda ia longitud que con-̂  
prenda la contrata de rada eje. 

10. Construcción de las obras necesarias para la ventilación de las galerías! 
con arreglo á las disposiciones que figuran entre las generales del proyecto y coi 
las que previamente á su ejecución, ó en transcurso de ellas, fije también el DireCji 
tor del Servicio. 

11. Ejecución de las obras necesarias para construir un paso superior á lo larg 
de la calle del Ferrocarril, entre la glorieta de Santa María de la Cabeza y de ia 
Delicias, con arreglo á los planos y disposiciones generales que figuran en elprc 
yecto, y á las que durante su ejecución determine el Director del Servicio. 

ARTÍCULO 2° 

Construcción de las obras secundarias que la Dirección indique, á fin de qii| 
queden las galerías correspondientes á cada eje en disposición de que cada Coinj 
pañía pueda instalar en ellas sus servicios y los aparatos de colgado necesarios! 

•^^^Ii»raEa!^5EH3SfTí«KÍSa!!;K^B2i^:!3!JREB3Sr-
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CAPITULO II 

Condiciones á que deberán satisfacer los materiales y la mano de obra. 

ARTICULO 3.° 

El agua que ha de emplearse para la composición de morteros, hormigones y 
demás usos será pura, bien del Lozoya, bien del Manzanares, antes de llegar al 
puente de los Franceses, ó bien de las que conducen los antiguos viajes de la Villa. 

' • ARTÍCULO 4° 

La arena que se emplee en hormigones, niorteros, construcción de tubos, en
lucidos, etc, será de río, silícea cuarzosa, limpia por completo de materias extra-
fias, de composición granulométrica, uniforme, cribada al pie de obra. 

El tamaño de los granos deberá ser de O'OOOS á 0'0035 metros. 
Únicamente se consentirá prescindir del cribado en la que entre como compo

nente para el relleno de socavones. 

ARTÍCULO 5.*̂  

.isruM, Deberá ser blanca, bien cocida, sin contener cenizas ú otras materias extranaS'; 
se entregará en terrones cuyo volumen no sea menor de un decímetro cubico. AI 
apagarla por aspersión aumentará de una vez y media á dos y media su volumen 
primitivo, presentando señales de efervescencia un minuto después de verter so-
breella el agua, siendo desechada la que dé más de un 3 por 100 de grasas. 

¡iseiifii. 

tiiiJo, 

|"l ' lie Imcec 

Nansin [¡e 

ARTÍCULO 6,° 

Los cementos serán procedentes de fábricas acreditadas. 
La composición química deberá reunir las siguientes condiciones: 
Sílice combinada, más de veinte por ciento (20 por 100); ácido sulfúrico, me

nos del dos por ciento (2 por 100); alúmina, menos de ocho por ciento (8 por 100); 
magnesia, menos de cuatro por ciento (4 por 100). 

Residuo en la tela nüm. 50, uno por ciento (1 por 100). 
Ídem id. núm. 80, diez por ciento (10 por 100). 
ídem id. núm. 200, treinta por ciento (JO por Í00). 
Los tamices serán del núm. 50, ó sea de trescientas veinticuatro mallas por 

centímetro cuadrado; del núm. 80, de novecientas mallas por centímetro cuadrado 
é hilos de quince centésimas de milímetro, y del nám. 200, de cuatro mil novecien
tas mallas por centímetro cuadrado é hilos de cinco centésimas de milímetro. 

Los ensayos de cernido se harán con muestras de cien gramos. 
Se considerarán terminadas cuando, bajo la acción de cien golpes á mano, pase 

menos de un gramo de material. 
El fraguado deberá empezar después de una hora y antes de cinco, y terminar 

antes de catorce. 
La resistencia por tracción de las briquetas conservadas en agua de río será, 

á los siete días, 20 kilos por centímetro cuadrado; á ios veintidós días, 28 kilos, 
por centímetro cuadrado. 

La cantidad de agua para amasar un kilogramo de cemento se hará por tan
teos, de suerte que la masa, después de batida cinco minutos, dé á la sonda Tet-
majer la consistencia correspondiente. 

Ayuntamiento de Madrid



-•-™ 

- 44 -

Esta sonda consiste en una barra de bronce pulimentado, de diez milímetros! 
trescientos gramos de peso. 

Bebe emplearse limpia y seca, y su sección terminí¡l debe estar á escuadra! 
Para probar la consistencia se llenará de pasta un vaso tronco-cónico de ocho ceiJ 
timetros de diámetro en la base inferior y nueve en la superior, con cuatro de pro] 
fundidad. 

Se dice que resiste á la sonda Tetmajer una pasta, cuando actuando una 
vez sin dejarla adquirir velocidad en el centro, penetra treinta y cuatro milimetroj 
en la masa. 

iies¡?ieii«i)i doi ^35 briquetas, formadas por una parte de cemento y fres de arena, tendrán ui 
• mni, resistencia de 10 kilogramos á los siete días y 15 kilogramos a los veintiocho díasj 
coi,fec.;ióu -!s gg empleará arena silícea cuvos granos pasen por un agujero redondo dei 

rarii pruoijEis, limetro y medio y no pasen por otro de un milímetro. 
Las proporciones serán: 250 gramos de cemento; 750 gramos de arena; 45gra] 

mos de agua, más la sexta parte de la necesaria para amasar un kilo de cementif 
puro resistiendo ó la sonda. 

El amasado se hará en cinco minutos sobre una losa de mármol, ecliandoei 
agua de una sola vez. 

, Se conservarán en agua de río á 15 y 18 grados, renovándose el agua cada] 
dos días durante la primera semana, y después cada semana. 

La forma será de ocho, corriente en estas pruebas. 
El tamaño de la sección de rotura será de 22 milímetros y 5 décimas por 33r 

límetros y 2 décimas. 
La rotura se hará con el aparato Michaeli ú otro análogo. 
En cada prueba reglamentaria se romperán seis briquetas. El coeficiente mediij 

de rotura se calculará tomando de los seis resultados los cuatro mayores, sintene 
en cuenta los dos más desfavorables. 

Se hará sobre las briquetas cilindricas de tres centímetros de altura, confecdoj 
nadas en moldes de meta!. 

Estos moldes estarán hendidos según una generatriz, y llevarán en cada laii 
de la hendidura agujas de 15 centímetros de longitud, soldadas normalmente áls 
superficie cilindrica. 

Los moldes, después de llenos, se sumergirán en agua fría; transcurrido iiij 
plazo que no pase de veinticuatro horas después de fraguado, se elevará la teiiipej 
ratura hasta la ebullición del agua en espacio que no baje de un cuarto de hora. 

El aumento de separación de las agujas, ni antes ó después de tres Iioras, ii 
debe pasar de cinco milímetros. 

Cüüsei'v.TcióuiIe 
las briquetas. 

Dinícnsioiies dü 
las bijiiiietns. 

Hcítuia. 

Ensnyo fin ca
liente. 

ARTICULO 7° 

La que ha de emplearse para la composición del hormigón destinado á formal 
lenerall 

Piedra |iara to-
• doa los bocnil- , ,. . . , 1 1 

• gones.con BK- Iss solcras, caual en las cámaras de limpia y asiento de los muros, y, en 
oepción del pgf^ todos los elementos de hormigón, será silícea cuarzosa, desprovista det 
loúrnol substancia arcillosa ó materia extraña, pudiendo ser lavada de río, ó piedra 

chacada también lavada, siempre que sea de la calidad citada y que las dinieiisioj 
nes de los trozos oscilen precisamente entre los O'Ol á 0'04 metros. 

, •• ARTÍCULO 8 . ° 

Piedra para los ^g qyg \^Q ¿g constituir uno de los componentes para el hormigón en ios i 
cier̂ unoa"^^ nos por huecos, desprendiiTiientos Ó socavones será silícea cuarzosa, de las iiii3| 

mas condiciones generales citadas anteriormente, teniendo por dimensiones s. 
diversos trozos de 0'03 á 0'06 metros. 
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ARTICULO 9 . " 

I..Í1Í110S. Serán de los llamados recocidos ó poceros, con homogeneidad de cocción; al 
golpearse deberán producir un sonido sonoro algo metálico; en su fractura presen
tarán un grano fino y apretado; se compondrán de buenas tierras arcillosas, poco 
cargadas de arena, sin manchas ó caliches, y sus superficies serán lo más unifor
mes posibles. 

Las dimensiones serán de 0'28 metros por 0'14 por 0'045 (término medio). 
Peso medio por metro cúbico de ladrillo, 2.500 kilogramos. 
Resistencia á la compresión, 80 por centímetro cuadrado. . . 
Cantidad máxima de agua que debe absorber en el análisis á los siete días de 

inmersión, el 15 por 100 del peso. 
En modo alguno se admitirá un solo ladrillo de los llamados «pintones», efec

tuándose la selección correspondiente á cargo del contratista antes de ser emplea
do en obra este material. 

Silleriíi. 

ARTÍCULO 10. 

La sillería deberá ser de piedra granítica, de grano fino y azulado, bien cuajada 
en todas sus partes, estando esenta de materias extrañas ó terrosas y de óxido de 
hierro, sin hojas, desportillos ni coqueras, y susceptible de labra fina y esmerada. 

TubeíÍB, de gri 

ARTICULO 1 1 . 

Los tubos de gres deberán ser de primera calidad, bien cocidos, sonoros, im
permeables é inatacables por los ácidos; el barnizado deberá formar cuerpo íntima
mente con el tubo. 

Sumergidos en agua durante veinticuatro horas, previamente desecados, no 
deberán absorber más de 0'015 de su peso. 

Deberán resistir en buenas condiciones á una presión mínima de dos atmósferas. 

ARTÍCULO 12. 

Toiería Se pío- g] piomo de las fuberfas será de excelente calidad; el espesor uniforme en toda 
la longitud del tubo; no se admitirá el plomo agrio ó que presente porosidades, es
trías ó ranuras, ó cuerpos extraños que la debiliten ó impurifiquen. 

Las pruebas se efectuarán sometiendo algunos tubos á presiones cinco veces 
mayores que las que tienen que soportar en servicio normal. 

Hisi ' ios toijii,-
liOH, y liií^rros 

ARTÍCULO 13. 

El hierro forjado será de grano fino y homogéneo; no deberá presentar grietas 
ni señales de incrustación en su masa de óxidos, escorias ni otros cuerpos ex
traños. 

Su resistencia á la tracción será, como mínimum, de treinta kilogramos {30 kilo
gramos) por milímetro cuadrado, y el alargamiento en la rotura deberá ser cuando 
menos del quince por ciento (15 por 100). 

El hierro ó acero laminado que se empleará para el hormigón armado, así como 
el que se use para todas las obras en general, será igualmente de primera calidad 
en su clase, de grano fino y homogéneo, sin presentar incrustaciones de óxidos, 
escorias ni cuerpos extraños. Su resistencia á la tracción será cuando menos de 
cuarenta kilogramos (40 kilogramos) por milímetro cuadrado, y el alargamiento 
proporcional de un veinte por ciento (20 por 100). 

Las barras redondas se probarán doblándolas hasta formar un ángulo de cua-

^ 
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renta y cinco grados {45"), y volviéndolas á enderezar en frío, sin que deban pre
sentar grietas después de la operación. 

Los hierros para roblones deberán probarse en caliente, soldando dos trozos 
de barra y estirando la soldadura^ perforándola de manera que quede á modo de 
anillo sin que se desprendan trozos de metal, 

ARTÍCULO 14. 

El hierro colado será gris, de segunda fusión, debiendo presentar grano fino y 
homogéneo, y sonido al choque igual y claro; no se admitirá la fundición que pro
ceda de minerales sulfurosos ó fosforosos, ni tampoco la que presente faltas, grie
tas ó venteaduras. 

La resistencia á la compresión será, por lo menos, de sesenta y cinco kilogra
mos (65 kilogramos) por milímetro cuadrado como carga de rotura, y diez y seis 
kilogramos (tS kilogramos) también por milímetro cuadrado la carga que deberá 

, poder resistir sin sufrir alteración. 

ARTÍCULO ! 5 . 

Además de las condiciones mínimas que deben satisfacer los materiales con 
arreglo a! detalle de cuanto se expresa en los artículos anteriores, deberán reunir 
todas aquellas que sean reconocidas, teórica y prácticamente, como anexas á la 
buena calidad del material, según el criterio del Ingeniero ó Arquitecto Inspector 
Jefe de las obras. 

ARTÍCULO 16. 

Si se empleara en las obras cualquier material no comprendido entre los cita
dos en este capítulo, ha de entenderse que deberá ser de primera calidad y que ha 
de satisfacer á las condiciones especiales que fije, según los casos, el Ingeniero ó 
Arquitecto Inspector Jefe de las obras. 

ARTÍCULO 17. 

El contratista estará obligado á costear por su cuenta cuantos gastos sean ne
cesarios para los reconocimientos ó análisis de materiales que juzgue precisos el 
Ingeniero ó Arquitecto Inspector jefe de ¡as obras. 

CAPÍTULO 

De la ejecución de las obras. 

ARTÍCULO 18. 

Las correspondientes á cada eje se ejecutarán en varios trozos á la vez con las 
condiciones siguientes: 

Secciones construidas en zanja.—La longitud de cada trozo no podrá exceder 
de ciento cincuenta metros en las calles en que dos manzanas consecutivas sumen 
mayor dimensión. 

En los casos en que esta suma sea menor, la longitud de cada trozo será la de 
dos manzanas, más la de la calle accesoria, comprendida entre ellas, debiendo que
dar libre la circulación de vehículos por las bocacalles extremas al trozo en cons
trucción á través del eje de que se trate. 

^«Bfcri'.-j>ij*s«iici;'aía'i-i'-vs^!'i<i--i.-í.»;;'''-' 
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La dimensión mínima para los dos casos citados en cada trozo de obra, será 
la de cien metros, y el número de trozos no podrá ser inferior á cinco para los ejes, 
en los cuales la longitud de zanja sea mayor de mil .metros, y de dos, cuando sea 
ínenor.. 

En el caso en que por previo convenio de la Dirección con el contratista sean 
construidas en mina alguna de las secciones proyectadas en zanja, por permitir la 
carencia de obstáculos ó la consistencia del terreno el empleo de boucliers y otras 
máquinas perforadoras, serán fijados previamente el número y dimensiones de los 
trozos. 

Galerías construidas en mina.-—Las longitudes de los trozos pueden ser 
aumentadas y sólo pueden ser disminuidas cuando á ello obliguen las condiciones 
del terreno. 

Aparte de las condiciones anteriores, debe tenerse en cuenta el mejor cumpli
miento de lo que se previene en el art, 63 con relación al plazo de ejecución de las 
obras, y el no alterar los servicios de carácter público, sino en lo absolutamente 
necesario, dejando siempre á cubierto las uiiposiciones racionales del tráfico, den
tro de límites compatibles con el buen desarrollo del trabajo. 

En los diversos trozos de trabajo se ajustarán los detalles de la ejecución á lo 
que se previene en los artículos siguientes. 

ARTICULO 19. 

Los trabajos se ejecutarán en cuanto se expresa en la Memoria y planos del 
proyecto, según ya se ha indicado. 

HsplantBoa ge-

ARTÍCULO 20. 

Antes de empezar los trabajos en cada trozo, el contratista estará obligado á 
ejecutar los replanteos y coinprobaciones de conjunto que el Ingeniero ó Arqui
tecto Inspector Jefe de las obras, considere necesarios para asegurar el enlace 
exacto entre los ejes accesorios de que se trata. 

Además de efectuar los replanteos de conjunto, indicados en el párrafo anterior, 
en cada calle deberá ejecutarse el correspondiente replanteo y comprobación de 
planos, antes de comenzarse los trabajos. 

Los anteriores trabajos se ejecutarán con cargo á la contrata, sin que por dicha 
causa tenga derecho á abono alguno especia! á dicho fin, y si para el buen resul
tado de dicho replanteo fuera preciso efectuar algunos minados preliminares, tam
bién se efectuarán por el contratista y por su cuenta, sin derecho á abono alguno. 

Solamente en el caso en que resultaran por las operaciones y obras de compro
bación citadas, errores en las rasantes de los planos, superiores á un centímetro 
por metro, se abonarán á la contrata como imprevistos los minados preliminares de 
comprobación correspondientes á las rasantes erróneas que se hayan efectuado y 
no se utilicen al efectuarse las obras. 

f rden de los t ra -
W M d e n t r o 
'It tn^fl t rozo. 

ARTÍCULO 21. 

El orden de ejecución de los trabajos, dentro de cada trozo, se designará te
niendo en cuenta el plan fijado para la construcción y la conveniencia importantí
sima de que todo tajo de trabajo tenga asegurado su desagüe; los desprendimientos 
ó imprevistos en general, que puedan resultar conio consecuencia del incumpli
miento de esta última circunstancia no se abonarán á la contrata, á no ser que se 
demuestre la existencia de fuerza mayor como origen fundamental de dichos im
previstos. , -
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ARTÍCULO 22. , . . . - , . -

Efectuados los trabajos previos de replanteo, comprobadas y aceptadas en defi. 
nitiva las rasantes de ios planos con las variaciones que se impongan, y fijado el 
orden de ios trabajos dentro de cada trozo, previa orden del Ingeniero ó Arqui
tecto Inspector Jefe, se procederá á las operaciones del minado ó vaciado que sean 
necesarias. 

La apertura de pozos se empezará por las que haya determinado el Ingeniero ó 
Arquitecto Inspector Jefe de las obras. 

Una vez que los pozos hayan llegado á la rasante fijada, se procederá al mi
nado previo para la construcción de la galería correspondiente. 

El minado ha de sujetarse á las dimensiones que fijan los planos, y no se ten
drán en cuenta para el pago más creces ó aumentos que ios producidos por fuerza 
mayor, quedando obligado el contratista á rellenar con hormigón hidráulico los 
huecos ocasionados por impericia ó por causas imputables á la mano de obra, sin' 
que los rellenos por estas causas produzcan aumentos ni imprevisto alguno. 

El minado se ejecutará por claros de 40 á 50 metros, término medio, dentro de! 
cada trozo, según la sección de la galería y lo que ordene el Inspector Jefe, con 
arreglo á las circunstancias locales; á cada tajo parcial de trabajo no corresponde
rán más de dos tajos de dicha longitud; los desprendimientos de las minas por 
jarlas sin revestir largo tiempo, al no cumplimentarse esta condición, no produ:iráii| 
aumento alguno. 

ARTÍCULO 2 3 . 

Zanjas sin entibar.—Cuando sea necesario la construcción de estas zanjas, 
ejecutarán con arreglo á las dimensiones que previamente se determinen. 

Zanjas entibadas.—Estas zanjas se construirán por regla general, en todo caso! 
y en las especiales en que sean necesarias por circunstancias locales imposibles 
de prever; se construirán con arreglo á las dimensiones y organización que fije el 
Director del Servicio. 

La entibación se construirá con madera de la forma y dimensiones que se fijen, I 
según los casos; á medida que se abran estas zanjas se irán entibando los taludes; 
de ningún modo se consentirá el practicar la excavación en sentido vertical en una 
longitud equivalente al doble de la distancia entre dos carreras horizontales dela| 
entibación, sin haber entibado previamente los primeros claros de los taludes. 

Los desprendimientos en estas zanjas, no producidos por fuerza mayor, de n 
gún modo darán lugar á aumento alguno; las entibaciones se abonarán por unii 
des superficiales y tanto alzado con arreglo al presupuesto. Serán de cuenta • 
contratista las entibaciones que haya necesidad de hacer para el paso de carruajesl 
y tranvías, así como los apeos y colgado de lineas de tranvías, tuberías, cables, elcl 

Morteros. 

ARTÍCULO 24 . . 

Las tierras que procedan del minado, zanjas y pozos, se transportarán al ver-| 
tedero, no consintiéndose en obra más que la necesaria para el relleno de 
minas ó zanjas, una vez colocados los tubos, y la necesaria para los diversos| 
terraplenados. 

ARTÍCULO 2 5 . 

Tres son los morteros que han de gastarse en obra. 
A. El que ha de emplearse para la construcción de fábricas y para enfoscaoos.| 
B. El que ha de utilizarse para los enlucidos bruñidos. 
C. El que ha de emplearse para la construcción de tubos. 

'?:^^^;:!^'ií3EtraB^ss3a!iiíTS5^s;!5TTTS7rri:7^7í:5b'HCTT" 
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Mortero A. 

Los componentes que constituirán este mortero serán los qua se indican en las 
siguientes proporciones: 

300 kilogramos de cemento. 
roOO metros cúbicos de arena de río. 
El agua suficiente. 
Con la anterior proporción, ias probetas, tomadas al pie de obra, han de dar, 

como mínimum, á los siete días: 
i A la compresión, 60 k. por cm. cuadrado. 
j A la tracción, 6 ídem, id. id. 

Esta prueba es independiente de las de laboratorio, indicadas en el art. 6."^ 

Resistencia.. 

Mortero B. 

Este mortero lo compondrán los mismos componentes citados, en la forma si
guiente: 

150 kilogramos de cemento. 
0'075 metros cúbicos de arena de río. 
Agua, en cantidad suficiente. 

Mortero C. 

El tercero de los morteros citados, destinado á la construcción de tubos, se 
compondrá de riOO metros cúbicos de arena de río, cribada al pie de obra, deO'0005 
á 0'004 metros; 450 kilogramos de cemento y agua en cantidad suficiente. 

La manipulación de estos morteros se verificará en cajones de madera, conve
nientemente preparados al efecto, removiendo en seco la arena con el cemento 
hasta que la mezcla tome un color uniforme; después se echará el agua, cuidando, 
especialmente, de que ésta no se vierta sino poco á poco y en ía cantidad necesa
ria, para que se constituya una masa uniforme, no una mezcla de agua y pasta. 

¡[rormÍG'cniiis, 

ARTÍCULO 26. 

Los hormigones que deberán emplearse en esta obra, serán: 
A. Hormigón hidráulico de cemento para soleras y cauces, y, en genera!, para 

elementos sometidos á la acción constante del agua. 
B. Hormigón hidráulico de cemento pobre para camas de los tubos, cimenta

ciones en seco y para relleno de socavones. 
C. Hor(nigón hidráulico de cemento rico para obras de cemento armado, con . 

excepción de los tubos, 
El hormigón A deberá tener la siguiente composición: 
300 kilogramos de cemento. 
0'450 metros cúbicos de arena de río, cribada al pie de obra. 
O'OOO metros cúbicos de almendrilla de O'Ol á 0'035. 
300 litros de agua, cantidad que variará según las épocas. 
La nianipulación del hormigón que nos ocupa se ejecutará sobre tableros abier

tos, sin juntas ni desnivelaciones que impidan una mano de obra minuciosa; se fa
bricará del modo siguiente; 

L° Bien limpio el tablero, se mezclará el cemento y la arena en seco en las 
proporciones citadas, removiendo esta primera mezcla con palas, hasta que el con
junto tome un color grisáceo uniforme que no permita distinguir ni la arena ni el 
cemento aisladamente. 

2." Previamente lavada y limpia la piedra, se echará progresivamente en la 
7 
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cantidad indicada sobre la mezcla anterior, ya efectuada, vertiendo el agua al mis-l 
ino tiempo que se ejecute esta operación en la cantidad necesaria y precisa menta 
con regadera de uso corriente para esta aplicación, removiendo el conjunto con i 
las y rastrillos hasta obtener una masa de aspecto homogéneo en todas sus partesl 
con apariencia general de tierra húmeda. 

Para que las proporciones de los materiales que componen este hormigón seail 
lo más exactas posibles, se empleará para las medidas de la arena y de la piedJ 
cajones de 0'50 por 0'50 por 0'40 metros, no admitiéndose para dichas medidas, eJ 

• ningún caso, las espuertas; para comprobar las cantidades del cemento que Ínter] 
vienen en la fábrica se pesarán las barricas, vertiéndolas después en la masa m 
completo, utilizándose para el peso y medida de este material, en cantidad iiiferioij 
á una barrica, la báscula ó cubetas de la forma y dimensiones que disponga el Inj 
geniero ó Arquitecto Inspector Jefe de las obras. 

Constituido el hormigón de la manera expresada, se colocará en obra por tonj 
gadas de 0'50 metros de espesor, apisonando cada capa con pisones de hierrofí 
dido de peso y dimensiones proporcionados á la obra, con arreglo al criterio i 
personal inspector técnico; cuando sea preciso se colocarán moldes de la íormai 
dimensiones convenientes, á fin de obtener las obras en las condiciones requeridas! 
sin que por dicha causa deje de ejecutarse el apisonado cuidadosamente por capal 
de la manera expresada. 

El apisonado se efectuará hasta conseguir que el agua rebase resudando poj 
la superficie superior del hormigón. 

El hormigón B pobre se manipulará y colocará en obra en las mismas condicio) 
nes indicadas para el hormigón A, no difiriendo de éste más que su composiciónj 
que será la siguiente: 

150 kilogramos de cemento. . 
0'450 metros cúbicos de arena de río limpia. 
0'900 metros cúbicos de piedra partida de O'Ol á 0'05. 
300 litros de agua, cantidad que variará según las épocas. 
Y, por úUimo, el hormigón C se manipulará en la misma forma qne los antetio] 

res, colocándose en obra en los moldes correspondientes, dentro de los que sa 
apisonará minuciosamente con pisones especiales, según la índole del eleiiientcj 
que se construya. 

La composición de este último hormigón será la siguiente: 
350 kilogramos de cemento. 
0'450 metros cúbicos de arena de río, cribada al pie de obra. 
Ü'9Ü0 metros cúbicos de garbancillo de 0'005 á 0'02. 
300 litros de agua, cantidad que variará según las épocas. 

ARTÍCULO 27. 

diillo. 
de la- Sobre el hormigón de cimentación ó sobre los zócalos ó basamentos diverso! 

se empezará la construcción de las fábricas de ladrillo, que se construirán con morí 
tero de cal ó con mortero de cemento, según los casos, con arreglo á las propordofl 
nes indicadas en los documentos del presupuesto y aparejándose conforme se ¡n| 
dica en los planos, debiendo ajustarse la contrata para todo caso de duda, ó iiopr̂ a 
visto, á las órdenes que dicte el Ingeniero ó Arquitecto Inspector Jefe de las obras.| 

Las hiladas deberán ser perfectamente horizontales; se sentarán, en genera 
siguiendo los paramentos y las curvas indicadas en los planos correspondientes, 
á estos fines la contrata deberá construir por su cuenta las armaduras y moldesqu^ 
sean necesarios. 

Los ladrillos deberán ser cuidadosamente colocados, no admitiéndose fábriĉ  
alguna que en la altura de un metro vaya construida por menos de 19 hiladas. 

VJHfi6fc«íííatW \ I-
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No se consentirá en ninguna de las fábricas la colocación de más de un 5 por 100 
de medios ladrillos, y se prohibirá, en absoluto el empleo de tres medios ladrillos 
juntos en ningún punto de dichas fábricas. 

Al asentar el ladrillo, el mortero deberá rebasar de las juntas de tal modo, que 
al íiacerse el retundido sea preciso quitar mortero. 

ARTICULO 28 . 

Terminadas ias obras de fábrica, se refundirán todas las llagas y tendeles con 
el mismo mortero con que se lian construido, dejando los paramentos con la uni
formidad más completa posible, debiendo llegar el mortero de las juntas á enrasar 
con los bordes de los ladrillos. 

Cuando los paramentos correspondientes exijan el ser enfoscados, se practica
rán previamente las operaciones de retundido citadas anteriormente, con la sola 
diferencia de que el mortero de las juntas no debe llegar sino hasta 0'005 metros 
de los bordes de los ladrillos, en lugar de enrasar con éstos; practicado el retun
dido, se enfoscarán las superficies con el mortero de cemento propuesto á dicho 
fin en los documentos correspondientes. 

En aquellos paramentos correspondientes á obras ya construidas en los que se 
precise un enlucido bruñido además del enfoscado necesario para llenar huecos de 
las juntas y de la fábrica, en general, se practicará el enfoscado con arreglo á lo 
dicho, y sobre el enfoscado se ejecutará un enlucido bruñido con la mezcla de ce
mento propuesta á dicho fin en los documentos dei presupuesto. 

Y, por último, para los paramentos de nueva planta que necesiten un enlucido 
bruñido, se ejecutará éste con arreglo á lo expresado en la última parte del párrafo 
anterior. 

ARTiCUI-O 29. 

A la sillería se le dará la labra esmerada necesaria con arreglo á los planos, en 
fino ó en tosco, según ordene el Ingeniero ó Arquitecto Inspector Jefe de las obras. 
Las plantillas deberán ejecutarse por cuenta de la contrata, con arreglo á las ins
trucciones que reciba del facultativo citado. 

Para el asiento de los sillares se emplearán cuñas de plomo, tomándose cuan
tas precauciones e:íi]a esta delicada operación para asegurar la salida del aire y 
para que los planos de la junta transmitan las presiones en buenas condiciones de 
trabajo. 

ARTfCTJI-O 3 0 . 

jiiwnaie. em- |̂  galerías correspondieutes á cada eje se construirán de fábrica de ladrillo 
plmioa en la ° ~- ^ 

Mnitincoión de las condiciones indicadas, unida con mortero hidráulico á la proporción de 300 
j'^'^"|°''|"^ kilogramos de cemento por un metro cúbico de arena y sobre un asiento ó solera 
"iirí,, fccun- de hormigón de grava, cuyas condiciones están especificadas en los documentos 
'"•'"'• generales. 

La construcción de galerías, cámaras auxiliares, registros, atarjeas, traslados 
y obras, en general, secundarias, será de los materiales indicados en las composi
ciones de precios respectivas y con la disposición que indican los planos y Me
moria general. 

En la construcción de toda clase de obras se tendrá muy en cuenta cuanto se 
consigna referente á ella en los artículos que le correspondan de este capítulo. 

I PáhiLCíL lie a i U e -

m. 

ARTÍCUr„0 31. 

""B̂ tn̂ nrdo" Hecho el reconocimiento y rectificación de rasantes á que se refiere el art. 20 
y examinada la clase de terreno que de él resultase, la Dirección del Servicio dis-
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pondrá la forma de practicar el minado de ííis galerías y fijará la altura y ancho dJ 
las zonas horizontales ó verticales en que éste sea dividido, no teniendo derechi 
el contratista á abono alguno, aunque sea dispuesta la construcción de las fábricJ 
por el sistema de recalzos. , , 

En el caso en que del reconocimiento resultase la totalidad de !a alineación 
una parte de ella mayor de 800 metros, sin obstáculos de importancia, podrá eí 
contratista solicitar de la Dirección del Servicio el cambio de procedimiento d 
minado usual que este pliego de condiciones exige, con el ejecutado con bouclim 
ú otras máquinas perforadoras, fundamentando en la solicitud las ventajas quj 
para la rapidez de ejecución de la obra ó para seguridad de las constraccioiieJ 
pudiese tener el cambio de sistema, y especificando el aumento ó disminución da 
precio que para la unidad resultase. 

Esta proposición, previo informe de la Dirección del Servicio y des|:ués _ 
trámite legal, sería base de un precio contradictorio con las alteraciones Que parí 
aquellos trozos de obra resultasen, no teniendo el contratista derecho á inclemni] 
zación de ninguna especie por obras ejecutadas antes de que éste fuese acordado 

"CAr'el vaí:¡ínJo 
op zan j a s . 

ARTICULO 32. 

Las zanjas para las grandes secciones serán, en general, entibadas, y con I 
tipos de entibación y disposiciones que facilite la Dirección antes de comenzar I 
trabajos. Si de! reconocimiento á que hace referencia el art. 20 resultase coiivel 
niente la ejecución en mina de algunos trozos que figuran en los documentos ge] 
nerales proyectados en zanja y se pudiese de este modo evitar la interrupción! 
circulación, podrá la Dirección del Servicio cambiar el sistema de zanja por el ( 
mina, practicado con auxilio de hoiicUers ú otras máquinas perforadoras porpu 
tos ó tramos con arreglo á las instrucciones de la Dirección, sin que por estíiv 
riación pueda el contratista pedir formación de precio contradictorio, 

" ' ARTÍCULO 3 3 . 

coiocaüióTT ¿ie ¡j|^g ^^^ practicada la excavación ó minado de la galería, se practicará unarozJ 
í r enn jea y- tu- . i I 

lio de sanea- 0 zanja secuudana para la colocación de los tubos de Qrenaje y saneanncnto, yl 
inLnte. provlstos de los taladros para absorción, y se efectuarán sus uniones ó eiiipaliiie| 

enlucidos con mortero de cemento. 
El asiento de estos tubos y la nivelación de los trozos comprendidos entre ( 

desagíies será esmerada, y responderá en todo á las indicaciones de in direccíóij 
de la obra. 

ARTÍCULO 34 . 

Practicado el minado ó vaciado de un claro, y una vez colocados lostubosaj 
drenaje y construido el de saneamiento del interior, se procederá á la fabricacioj 
del hormigón para la solera de la galería y de las zapatas del' basamento de 
brica de ladrillo. 

Este hormigón se manipulará dentro ó fuera de la mina en cajones cuya 
sión no exceda de 2'50 de largo por l'oO de ancho, compuestos con tablones 
ajustados, revolviendo en elios el conjunto de la masa y empleando parte de 
hasta que presente un aspecto homogéneo, teniendo cuidado de avanzar d fral"i|| 
de esta solera para no asentar las hiladas de ladrillo hasta que su endiirecim"" 
se haya verificado. . 

El juicio del Director de la obra resolverá en los casos en que crea convenieil 
te construir la parte de solera del interior de la galería posteriormente á la ̂ ^ J 
zapatas de asiento de fábrica ó la terminación completa de la bóveda. LaconsW^ 

Snlerns d e hni'-
m'HÓn. 
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ción de esta solera se ejecutará por capas de 0'15 metros, bien apisonadas y enra
sadas, hasta que así lo juzgue el vigilante de la obra. 

di i l lo , 

\ ARTÍCULO 3 5 . 

"•o !"• Las galerías principales, secundarias de los registros, pozos y cámaras auxilia
res que figuran en los documentos y detalles generales, se construirán de fábrica de 
ladrillo de las condiciones indicadas y con las dimensiones acotadas en los planos, 
unido con mortero de cemento á la proporción ya Indicada. 

En la construcción de galerías se seguirán todas las indicaciones que haga la 
Dirección referente á apEirejos y alturas de las cerchas que deban emplearse para 
la parte de estribos, antes de la colocación de la cimbra. 

Terminada la obra de fábrica se retundirán las llagas y tendeles con mortero 
hidráulico, tanto en los estribos como en la corona de la bóveda. 

Si por las condiciones del terreno fuese necesario construir parte de las gale
rías por el sistema de recalzos, no tendrá derecho el contratista á abono de nin
guna especie. 

Todas las condiciones á que hacen referencia los párrafos anteriores son apli
cables á las citaras de las galerías de techo plano, y en las bovedillas del entre-

• vigado se tendrá especial cuidado en la colocación de las piezas de cemento para 
salmeres, comprimiendo bien el mortero entre éstas y las vigas, á fin de rellenar 
bien los huecos del roblonado. 

1 • 

ARTICULO 36. 

Ci'D&ti'iiccIón ^ u Todos los pozos que figuran entre los detalles del proyecto serán construidos 
de fábrica de ladrillo, con arreglo á los principios de una esmerada construcción, 
debiendo emplearse en la de los pozos de traslado de planta ovalada, ladrillos con 
plantilla especial que facilitará el Director de la obra. 

En lo referente á retundido de la fábrica y demás condiciones, regirán las del 
párrafo anterior. 

La construcción de los pozos de pequeño diámetro á profundidades de 5 á 10 
metros, es la usual en esta clase de obras. 

Para la de los pozos de extracción de tierras de l'SO metros de diámetro en que 
sea instalado un montacargas, se facilitará por el Director de la obra el tipo de en
tibación que se deba colocar simultáneamente á su vaciado, y que deba conservarse 
hasta el terraplenado total del pozo. 

La construcción de los pozos de gran luz, para traslados verticales, con reves
timiento metálico, será por el procedimiento de descenso de fábricas, construyendo 
éstas por anillos en el nivel de la rasante de la galería y con altura discrecional, 
proporcionada á la resistencia que la clase de terreno oponga al resbalamiento de 
la envolvente. 

La excavación de tierras, en la parte interior del pozo, para que se efectúe el 
descenso del anillo, se ejecutará con sumo cuidado, á fin de que éste efectúe sus 
asientos parciales en Iguales cantidades en todo su perímetro. Será atacada por 
pases de puntos opuestos, y la altura de las rozas no podrán ser mayores de 0'40 
metros, debiendo conservar cuatro de estas rozas colocadas en dos diámetros 
opuestos con un tizón que exceda en 0'20 metros á la envolvente metálica, á fin de 
que resulten cuatro guías verticales en toda la altura, por donde se pueda echar 
agua en caso necesario y facilitar de este modo el descenso del anillo. 

De las dimensiones del anillo y envolvente que figuran entre los detalles, faci
litará todas las aclaraciones y planos precisos el Director de la obra, que serán 
acatadas por el contratista, asi como cualquiera variación en las disposiciones an
teriores. 
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ARTICULO 37. 

constraccíón d8 ^gg jogag 56 construírán en taller y en moldes de hierro, y el apisonado se efpr I 
loafts d s cernen- , . , • c j . j . j - - - j , ' 

to flrmHdo pa- tuara con pisones de hierro fundido de dimensiones apropiadas a los espesores i 
ramibiertaade jg jQsa que corresponda. 
tros y i'od Bo- La ariTiadura de cada losa estará constituida por directrices de acero, cuyo nú-1 
cundaiia. mero y sección se determinan en los pianos y documentos correspondientes; estas 

directrices se cerrarán por sus extremos, soldándose éstos á dicho fin, perfecta-1 
mente en buenas condiciones de resistencia. 

Sobre estas directrices se colocarán generatrices, también de acero, de la forma I 
y dimensiones que se indican en los planos y demás documentos del proyecto 
atándose estas generatrices á las directrices, en cada punto de encuentro, con I 
alambre recocido de O'OOl de diámetro. En las ataduras se tendrá especial cuidado I 
de que las diversas uniones de una generatriz con las diferentes directrices en c 
se apoya, estén formadas por un alambre continuo, pasándose dicho alambre con I 
tres vueitas completas alrededor de los hierros que enlaza en cada punto rie 
unión. 

No se admitirá armadura alguna sin tener.atados todos los encuentros de ge-| 
nerafrices con directrices en la forma citada. 

Una vez construida la armadura, se colocará en el interior del molde correspoii-1 
diente, previamente armado y engrasado; dicha armadura se centrará perfectainenle 
colocando cuñas en el aro superior del molde; á dicho fin, efectuado lo antüFJor, se 
procederá á verter el mortero por tongadas de 0'04 metros que serán perfectamente | 
apisonadas conforme se ha indicado anteriormente. 

Bajo ningún pretexto será admitida losa alguna cuyo apisonado total no se| 
haya efectuado en el día. 

Las losas no se sacarán de los moldes hasta después de setenta y dos horas de 
terminada su fabricación, como plazo mínimo. 

. A los tres días de fabricación, se sumergirán las losas en el agua de un estan
que que deberá construir convenientemente la contrata por su cuenta; á dicho fin, 
se colocarán dentro de dicho estanque, de tal modo, que todas sus superficies que
den totalmente cubiertas por el agua, debiendo permanecer en el estanque en 
posición citada, por lo menos durante veinte días. 

- Estas losas tendrán un ancho igual al espacio entre citaras que tienen que cü-1 
brir más 0'30 metros para repartirlos entre dos entregas de 0'15 metros de espesor | 
y un metro de longitud entre juntas. i 

Estas se colocarán en obra bien á tope, recibidas con mortero de cemento, y en '• 
su parte superior, según detalle que figura entre los generales, van provistas de | 
una tirada ó caja con la disposición que allí figura, para dejar entre dos piezas i 
espacio que será relleno de asfalto. 

Un tendido general de la misma substancia en la cara superior de la losa coir-1 
plementará la impermeabilidad de ésta, y las operaciones de asiento, refrentado)'I 
tendido, deben ser ejecutadas con esmero para conseguir este fin. 

Dispi^sicioneteri 
In roíi lie YOn-
t i l a e i ú n . 

ARTÍCULO 38 . 

En los diferentes documentos del proyecto se especifican las diferentes dispo
siciones generales que se adoptan para la ventilación de las galerías. 

Son aprovechados los registros de salida, de acometidas y descenso de tubería, 
por el intermedio de los cuales se verificará la ventilación, recorriendo los espa
cios de las claves metálicas, atarjeas, pozos y arquetas, y comunicando, en gê '̂ 
ral, con el exterior, por una tubería de gres colocada en las últimas. Teniendo en 
cuenta la gran sección de todos estos espacios del recorrido y las distancias á que 
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están colocados los registros, expresada en los documentos generales, pueden con
siderarse fijados en ellos los puntos principales de salida. 

No obstante, la Dirección fijará los puntos intermedios que creyese necesarios 
para acometer nuevas atarjeas destinadas para este objeto que comuniquen con 
absorbederos, pilas de sustentación de la red telefónica ó acometidas á patios de 
casas particulares, y en todo lo que se disponga, está obligado el contratista á 
seguir las indicaciones que la Dirección ie haga. 

ARTÍCULO 39. 

I otras que no ss 
ínpeiiifiÍQBii en 
(5te a r t i e i i -
Ido, 

La ejecución de todas las obras que no se detallan en este pliego de condicio
nes, por su escasa importancia ó por depender su constitución de circunstancias 
locales que sólo pueden determinarse ai efectuar los replanteos, se efectuarán con 
arreglo á los principios generales comunes á toda buena construcción, y con suje
ción á cuanto disponga, para cada caso, el facultativo tantas veces citado. 

Affotwuijeutoa. 

• ARTÍCULO 40. 

Se verificarán cuantos haya necesidad de practicar durante el curso de la obra, 
por cuenta de la contrata. Los demás que ocurran por verdaderas causas imprevis
tas, á juicio del Ingeniero ó Arquitecto Director de las obras, los ejecutará el con
tratista, á tenor de lo que dispone el art. 39 del pliego de condiciones generales de 
Obras públicas, con el auxilio del Servicio. 

ARTÍCULO 4 1 . 

DiiSoE j- iiorjui-
CÍÜS, 

De los ocasionados como consecuencia de las obras á particulares, á Empresas 
de tranvías, á Compaílías de alumbrado, al Canal de Isabel 11, etc., etc., será único 
responsable el contratista, siendo de su cuenta !a reparación é indemnización á que 
haya lugar, á no ser que dichos daños sean ocasionados por fuerza mayor, justi-

- ficada y comprobada por el Ingeniero ó Arquitecto de las obras. 

Dirección, inspección y vigilancia de las obras. 

ARTÍCULO 42, 

íii'oceWn de laa 
oLraa. 

La dirección de las obras estará á cargo de un facultativo legalmente autori
zado, nombrado por el contratista, que se entenderá directamente con el Servicio 
para la resolución de todos los asuntos de carácter técnico. 

Además, en cada uno de los ejes independientes que se fijen con arreglo á lo 
espresado en el art. 63, nombrará el contratista personal competente encargado de 
la dirección inmediata de los trabajos.. 

'nspeceiÓE y vi-
Silnneio ae laa 
obrus. 

ARTÍCULO 4 3 . 

La inspección general de las obras estará á cargo dei Arquitecto Director de 
Fontanería Alcantarillas del Municipio, que será el Inspector Jefe de las obras, con 
el personal auxiliar necesario para los trabajos de oficina é inspección. 

Todo el personal inspector y de oficina de las obras percibirá las gratificacio
nes y sueldos que se fijen, á propuesta del Director del Servicio, previa aprobación 
del Excmo. Sr. .Mcalde Presidente, con sujeción á las bases del concurso. 
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• - ARTÍCULO 44. • 

Casetas lU obra. g¡^ f.g|ja pufito independíente de trabajo insfalará la contrata las casetas quei 
sean necesarias, á juicio del facultativo Inspector Jefe de las obras, con destino al f 
servicio corriente de oficina al pie de obra. 

Estas instalaciones no implican derecho aiguno á aumento á favor de la contrata,! 

Copíng d e l pro-
j'ectOr 

Libvetíi.? do sei'-
v ic io . 

I n s t a l a n i í m oa 
lie desceiiao r̂  
liis obi'iia. 

ARTÍCULO 4 5 . 

En cada punto independiente de trabajo, el personal inspector dispondrá del 
copia del pliego de condiciones y de los documentos del proyecto que sean necesa-l 
rios para la buena ejecución de los trabajos, en número suficiente, á juicio del ta-| 
cultativo Inspector de las obras. 

En todo momento deberán existir copias completas de los documentos citados, 
en una de las casetas oficinas de cada zona á disposición de las autoridades. 

Las citadas copias serán facilitadas por la Inspección de las obras. 

ARTÍCULO 4 6 . 

Dentro de cada zona independiente de trabajo y en cada tajo á cargo de 
vigilante inspector, se llevarán dos libretas de servicio; una á cargo del vigiíaiilel 
correspondiente, y otra, en poder del contratista,_que será copia de la anteriorj 
debidamente autorizada por el Inspector Jefe de las obras ó por el facultativo iiis-l 
pector de la zona; en las primeras, firmarán todos los funcionarios encargados del 
la inspección, haciendo constar sus visitas á las obras; en las mismas libretas se| 
inscribirán todos los aumentos, reducciones é imprevistos que ocurran, y cu£iiilas| 
órdenes tenga á bien disponer el Ingeniero ó Arquitecto inspector de la zona, de-j 
biendo ser precisamente de puño y letra de dichos facultativos todas cuantas aiioj 
taciones se efectúen en las mencionadas libretas originales, las que bajo niiigiJiil 
concepto deberán salir del poder de los vigilantes correspondientes, sin orden] 
expresa por escrito de la Superioridad, hasta que se efectúe la recepción pi-ov¡sio'¡ 
nal, en cuyo día serán entregadas á las oficinas centrales de la Inspección. 

Cualquiera de las libretas que tenga enmiendas ó raspaduras incorrectas se con
siderará sin valor, hasta que por expediente especial se aclare perfectamente todol 
lo pertinente al caso; el Inspector Jefe exigirá las responsabilidades consiguietites| 
por dichas faltas. 

El contratista podrá reclamar todo Ib pertinente, á fin de que sus libretas sej 
autoricen debidamente al día, según las exigencias del servicio. 

ARTÍCULO 4 7 . 

El contratista construirá por su cuenta y sin derecho á abono alguno, en ¡ 
diversos puntos que se le indiquen, dentro de cada zona, instalaciones de descensol 
á las obras; estas instalaciones constarán de un torno de uña, de una ranipayíel 
cuantos detalles se le ordenen para facilitar al personal inspector la bajada álasj 
obras con la inayor rapidez y comodidad posibles. 

J?reaci'ipGÍ o t isa 
ganci'.Ticg, 

Variaciones, imprevistos y reduccioíies de obra. 

ARTÍCULO 4 8 . 

El contratista estará obligado á efectuar cuantas variaciones, aumentos y reduc-l 
ciones de obra estime ordenar se introduzcan en el proyecto el Ingeniero ó Arqm-, 
tecto Inspector Jefe, dentro de lo que determine el pliego de condiciones geiierales| 
de obras publicas. 
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. Las variaciones que alteren fundamentalmente la esencia del proyecto en gene
ral, ó de alguno de los proyectos parciales, deberán ser previamente aprobadas por 
la Superioridad antes de ejecutarse, 

-Las variaciones, aumentos y disminuciones indicadas se harán constar en las 
libretas originales de las obras con arreglo á lo prevenido en el art. 46, autorizadas 
por la firma del Inspector ó del facultativo Inspector de la zona correspondiente, 
en caso de delegación del primer funcionario. 

- A fin de evitar dudas y malas interpretaciones acerca de lo que'debe ser consi
derado como imprevisto ó aumento de obra, deberá entenderse que los agotamien
tos necesarios por aguas procedentes de filtraciones del terreno ó por averías en 
conducciones, ocurridas con motivo de las obras, no producirán imprevisto ni 
aumento alguno, no produciéndolos tampoco los desprendimientos de tierras que 
pudieran ocurrir por averías o movimientos del terreno que se ocasionen por no 
tomar la contrata las medidas que obligatoriamente debe efectuar para visitarlas. 

En armonía con lo ya dispuesto, según el art. 41, sólo producirán aumento los 
extraordinarios verdaderamente imprevistos, originados por causas de fuerza mayor 
ó de excepcional importancia, á juicio del Ingeniero ó Arquitecto Inspector Jefe de 
las obras ó del facultativo Inspector de la zona. 

i 3LÚIL < l o l a . a 

Iluiuintiv» del 
Inipsctor Jefe 

bs iminentos, 
taprsviitoi y 
rtiUicoiomude 

ARTÍCULO 4 9 . 

Siempre que por cualquier imprevisto ó aumento de obra necesario, á juicio del 
Inspector Jefe, se calcule que los gastos totales de las obras han de imponer exceso 
de gasto sobre el presupuesto tota! de las obras, éstas deberán suspenderse en su 
totalidad hasta tanto que el Excmo. Ayuntamiento apruebe el proyecto de amplia-. . 
ción correspondiente, con las solas excepciones á que pudiera dar lugar el artículo 
siguiente. 

' ARTÍCULO 5 0 . 

Cuando por suspenderse las obras puedan ocasionarse perjuicios económicos 
de consideración al Municipio por desprendimientos ó causas de fuerza mayor, ó 
pudieran originarse conflictos de alguna gravedad de interés público determinado, 
el Ingeniero ó Arquitecto Inspector Jefe lo pondrá inmediatamente en conocimiento 
de la Superioridad para la resolución que se crea más oportuna; dicho facultativo 
podrá desde luego directamente desarrollar su iniciativa en estos casos, cuando 
tenga carácter de urgencia inmediata, del modo más conveniente para los intereses 
municipales. . -

ARTÍCULO 5 1 . 

Las valoraciones afectas á variaciones, aumentos y disminuciones de obra'que 
no alteren el presupuesto, se efectuarán con arreglo á los precios fijos del proyecto, 
con la baja de subasta correspondiente. 

Cuando alguna unidad de obra correspondiente á variaciones, aumentos ó dis
minuciones no esté valorada en el cuadro de precios fijos del proyecto de subasta, 
se valorará contradictoriamente entre el ingeniero ó Arquitecto Inspector Jefe y la 
representación facultativa del contratista; en casos de conformidad, el precio con
tradictorio fijado, aumentado, con el 15 por 100 legal, se hará constar en la libreta 
original de la obra, firmando al pie de !a anotación el Inspector Jefe ó el faculta
tivo Inspector de la zona en que delegue dicho funcionario, la representación facul
tativa de la contrata y el mismo contratista. - ,,.,.:..,.,, 

En caso de disconformidad, el Excmo. Ayuntamiento nombrará, un técnico, el 
. cual resolverá en definitiva, efectuándose la anotación correspondiente en la forma 
citada en la libreta original^ con la sola adición de la firma del.tercer perito. 

' . - s 
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Para los proyectos de ampliación que se juzguen necesarios y que el conlral 

~tista ejecute con aprobación del Excmo. Ayuntamiento, en el caso de tener que fot! 
marse precios contradictorios, se seguirá exactamente el mismo criterio ¡ndicadl 
para ias variaciones, aumentos y disminuciones de obra citados en el párrafo 
.terior. 

.Depreciaciones que pueden imponerse á la contrata en la valoración dJ 
las liquidaciones por deficiencias en los materiales ó de la mano de obrg 

y modo de imponerlas. 

AETÍCULO 5 2 . 

ciiíOBí.ae-d'epre- £„ g¡ ^aso de que los materiales ó la mano de obra no cumplan coniploíaraeniJ 
con las condiciones que se determinan en íos artículos números 25 á 29, aunque eol 
caso excepcional, la obra se estime puede ser aceptada, á juicio del IngenieroJ 
Arquitecto Inspector Jefe, las liquidaciones de todas clases se propondrán COÍH 

precio que fijará el mencionado facultativo, con arreglo á lo dispuesto en el ar{ 
tícuio 27 del pliego de condiciones generales para la contratación de obras públicasj 

Este deprecio, salvo en casos singulares y muy extraordinarios, deberá tenersi 
en cuenta, que en general, tendrá que ser de gran consideración, para armonizar, 
justicia, las exigencias de las obras consignadas en el proyecto, con las deficietij 
cias que en casos excepcionales resulten admisibles. 

De no admitirse el deprecio por la contrata, las obras deberán derribarse y re-| 
construirse,con arreglo á este pliego de condiciones. 

.Análisis dñ los 
materiales. 

ARTICULO 5 3 . 

Para apreciar la calidad de los materiales serán analizados por la Inspeccióiil 
de las obras en la forma que estime pertinente el Inspector Jefe ó por cualquieral 
de los laboratorios oficiales de esta Villa á juicio de! citado funcionario, expidien-[ 
do ó recabándose por este Servicio el certificado de análisis correspondiente p 
.los efectos oportunos. 

AKTICULO 54 . 

C^rtiücados d e 
aná l i s i s q u e 
deben, ftcom-
pfijñar á las li
quidaciones. 

Ninguna liquidación parcial ni general, podrá tener valor alguno sin que 
acompafíada de certificado del Inspector Jefe, haciendo constar que se fian efec-l 
tuado los análisis correspondientes á cada uno de los materiales que integran la| 
obra á que haga referencia la liquidacción. 

Para la liquidación general tendrán valor los certificados que se expidan coii| 
anterioridad, con relación á las liquidaciones parciales que comprenda, mas] 
las partes de obra que se liquiden por primera vez, en dicha liquidación 
serán precisos nuevos certificados exactamente en igual forma que los exf 
para ias liquidaciones parciales. 

¿,aiiti.tH.UÍún de 
deprecio9 por 
IB. contrata. 

ARTICULO 5 5 . 

El contratista aceptará cuantas reducciones y depreciaciones puedan hacerse ̂  
juicio del Ingeniero ó Arquitecto Inspector Jefe, ajustadas á cuanto se expresa ei 
los artículos anteriores, y cuantas otras se impongan se resolverán, en general,| 

: con arreglo á lo que se preceptúa en el art. 27 de la contratación de-obras públicas, 
: aprobado por Real decreto de 13 de Marzo de 1903. 
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CAPITULO IV 

M e d i c i ó n de obráS ' . 

1 u n i í n c i o i i e s 

f^pna ti ' i n: D H 

I Itiilís A billón II 

I ^neiLtii, 

. - ARTÍC'TJJ.O 5 6 . • - • 

Trimesíralmente se efectuarán por la Inspección dentro de cada zona indepen
diente de trabajo, mediciones muy detalladas dei total.de obra completamente ter
minada que se haya ejecutado en el trimestre. 

Los estados C|iie correspondan á dichas mediciones, se revisarán por el' Ins-' 
pector Jefe, formando tantos grupos como proyectos parciales á que correspondan, 
el citado funcionario efectuará un estado general de dichas mediciones trimestrales 
con separaciones bien definidas correspondientes á cada proyecto parcial. 

Y el estado general trimestral de dimensiones será la base de la liquidación 
trimestral total que deberá efectuarse también por el Inspector Jefe, por unidades 
de obra, separando claramente dentro de dicha liquidación trimestral, lo correspon
diente á cada proyecto" parcial, á fin de que en todo momento pueda comprobarse 
la marcha económica de la ejecución, en su totalidad y por proyectos parciales. 

Para mayor claridad deben llevarse libros especiales de contabilidad por pro
yectos parciales. 

. ARricuLo 57. 

Con arreglo á lo que resulte de las liquidaciones triinestrales totales, citadas 
en el articulo anterior, el Ingeniero ó Arquitecto Inspector Jefe, expedirá trimes
tralmente los certificados correspondientes para el pago arconiratista á buena 
cuenta. 

Cuando se crea necesario por la inspección de las citadas liquidaciones tri
mestrales, se descontará un 3 por 103, cantidad que se le relendrá al contratista en 
concepto de fianza, siendo esta fianza por completo independiente de la que se le 
exija á la contrata con arreglo al pliego de condicione;; económico administrativas. 

Dichos descuentos del 3 por 100 se harán constar explícitamente en las liqui
daciones correspondientes. • 

Bajo ningún concepto se expedirá certificado alguno para el pago, sin haberse 
efectuado la liquidación correspondiente á que hace referencia el art. 5S. 

ARTICULO DO. 

iii"¡indo,.'"' Ninguna liquidación tendrá valor alguno sin ir acompañada de los certificados 
de análisis á que hacen referencia los artículos f3 y 54. . 

Ii'ioiil.iciflnes 

l i s 4 tas. 

ARTICULO 5 J . 

Los aumentos de obra á que tenga derecho el contratista por imprevistos en 
general, con arreglo á lo indicado en los artículos 56 y 57 de este pliego, le serán 
certificados en liquidación general ó parcial trimestral, siempre que haya recaído 
aprobación del Excmo. Ayuntamiento, con arreglo á lo que se indica en el art. 51 
cuando sea necesaria dicha autorización. 

I 
ARTICULO 60. 

¡s«new,Vc7,iQ Recibida provisionalmente la totalidad de la obra correspondiente á un eje, 
¡¡"̂ "'"•̂ s 'le.y durante el plazo de garantía de dichas obras, la Inspección procederá á efectuar 

las mediciones generales que sean necesarias, y como consecuencia, el Inspector 
= ojes. í 
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Jefe redactará la liquidación general de cada eje, expidiéndose certificado i 
pago á la contrata, si hubiese lugar á ello, en condiciones análogas á las indicada! 
para los certificados á buena cuenta. 

En dichas liquidaciones generales de obra de cada eje, se efectuarán tainbiél 
descuentos del 3 por 100 cuando se considere necesario, en concepto de íiaiiziil 
con relación á las partes de obras en las que no se hayan efectuado dichos dej 
cuentos por las liquidaciones trimestrales correspondientes. • 

Liquidnción ge-
nerjtl totjil da 

ARTICULO 6 1 . 

La liquidación general definitiva total de las obras no se efectuará hasta taníj 
se hayan recibido definitivamente el tota! de las obras correspondientes á la folal 
lidad del proyecto. 

Dicha liquidación general definitiva será un resumen de las liquidaciones gen& 
rales correspondientes á los diversos ejes parciales, con las solas variaciones 
adiciones referentes á ios imprevistos que puedan ocurrir durante los álsMüi 
plazos de garantía correspondientes á los proyectos parciales. 

En la liquidación general total de referencia se abonarán á la contrata ios desl 
cuentos del 3 por 100 que se hubieran efectuado en concepto de fianza especial. 

'ARTICULO 62. 

La operación de devolución de fianza á que se refiere el último párrafij del arJ 
ticulo anterior, eé independiente de la devolución de fianza que se deposite coij 
arreglo al pliego de condiciones económico administrativas, cuya operEicióii sa 
ejecutará con arreglo á cuanto se preceptúa en el pliego de condiciones citado, 

CAPÍTULO V 

Plazo de ejecución de las obras y recepciones provisionales y dsíinitiva^ 
de las mismas. 

CÍÓil. 

ARTICULO 6 3 . 

El plazo de ejecución de las obras comprendidas en el presente contrato.yqü^ 
corresponden á los ejes señalados dentro de la zona indicada en el encabezamii 
del presente pliego, se fijará con arreglo á lo que dispone la base 3 / de lasgeiic| 
neraíes del concurso. 

En la construcción de los distintos ejes se seguirá el orden siguiente: 
1.° Proyecto separado correspondiente á las calles de Bailen, Arenal y pl̂  

de Oriente. 
2.° Eje núin. 1 del proyecto. 
3.° Eje núm. 9 del proyecto. 
4.° Eje núm. 24 del proyecto. 
5.° Paso superior al ferrocarril de circunvalación en la calle del Ferrocarril. 

Una vez construidos éstos se seguirá en la construcción de los demás e|esfl 
orden que se fije por la Dirección del Servicio. 

La construcción de cada uno de los ejes mencionados comenzará por sus pi 
tos bajos, y la división en trozos de obra de que hemos hablado se efectuara e| 
niendp en cuenta los puntos de desagüe directo á la alcantarilla general. 
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I llocEpciiin y 

viíioiiFil (le 
!• fi

l a s 

• " ARTICULO 64. 

La recepciói! provisional total de las obras se efectuará de un modo progresivo 
verificándose recepciones provisionales parciales, cuando se termine por com
pleto el conjunto de obra correspondiente á un eje parcial. Como la totalidad de 
este proyecto comprende 14 proyectos parciales, se efectuarán 14 recepciones 
provisionales, y el conjunto de estas recepciones constituirá la recepción provi
sional de la totalidad de las obras á que el proyecto se refiere. 

El contratista participará de oficio á la Inspección la terminación de las obras 
por proyectos parciales, debiendo verificarse las recepciones provisionales dentro 
del mes siguiente á la fecha de la comunicación correspondiente á la conclusión de 
las obras. 

ARTÍCOLO 65 . 

piwo.ií gnrní,. pg^j, ¡.^¿^ coiijunto de obras correspondiente á un proyecto parcial, se fija un 
jeidsiinitivns plazo de garantía de tres meses, que empezará á contarse desde el día en que se 

baya efectuado la recepción provisional correspondiente. 
Al finalizar los diversos plazos de garantía, y dentro del mes siguiente, se efec

tuarán las distintas recepciones definitivas por proyectos parciales. 

Yaliaez l io I Í I Í 

Proebn e n sfi r . 

vioíí^ fíe L a a 

ARTÍCULO 6 6 . 

Las recepciones provisionales y definitivas correspondientes á los diversos 
proyectos parciales, surtirán sus efectos en sentido técnico como tales recepcio
nes, en relación con el conjunto de obras á que corresponda; pero para b s efectos 
administrativos de devolución de fianza, la recepción provisional total y la defini
tiva del conjunto del proyecto no se considerarán como efectuadas hasta tanto no 
se hayan verificado las correspondientes á la totalidad de los proyectos parciales 
que constituyen el conjunto. 

ARTÍCULO 6 7 . 

Durante los distintos plazos de garantía, las obras recibidas provisionalmente 
prestarán servicio para apreciar sus condiciones de impermeabilidad. 

DISPOSICIONES GENERALES 

t i l j l l , 

ARTICULO 6 8 . 

Los casos de rescisión de este contrato, serán los prescriptos en el pliego de 
condiciones generales para .la contratación de obras públicas, en los artículos 50, 
51, 52, 53,54 y 55. 

ARTICULO 6 9 . 

Cuantas dudas ocurran se resolverán con arreglo al criterio del Ingeniero ó Ar
quitecto Inspector Jefe, quien se inspirará en lo preceptuado en el pliego de con
diciones generales para la contratación de obras públicas, aprobado por Real de
creto de 13 de Marzo de 1603 y en el Real decreto aprobatorio de la Instrucción 
de 24 de Enero de 1905. 

ARTICULO 70 . 

i'm'imoTt'ns"'̂ ' ^^^ modificaciodes que se efectúen ó que se aprueben para la urbanización ge-
is mbnnî .̂ . ucral de las vías públicas durante el curso de ejecución ó antes de dar principio á 

las obras, serán causa obligatoria de modificación del proyecto. Dicha modifica
ción se efectuará con arreglo á lo indicado en el art. 51 de este pliego. 

Ciil l. 
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cíoü ei\ j trmo-
nííL 1103] Ijis cir 
cüiiH t a 
l l f ¡lláS, 

hl i ñudo . 
L a v a n t a d o d e 

píL viiíKíiito-
T e r r n p l c n a d " . 

•••i •• - A R T I C U L O 7 1 . 

Precios qu» de- j \ | gíectuarse las diversas liquidaciones de obra á que hace referencia el m-í. 60 
írg^n îóí '̂ n,- ha de tenerse en cuenta al aplicarse los precios de las distintas unidades de obra 
ao3 de »ph<::í- q^g £[, todos los prccíos tipos del proyecto, correspondientes á unidades de obra 

,.- de las que formen parte integrante ia í^excavación y movimiento de tierras en ge-l 
ouiistnncias neral», se han tomado precios medios para las valoraciones del metro cúbico cíe 

movimiento de tierras y de excavación de zanja ó en mina, prescindiendo de la 
clase de terreno y de la profundidad del minada ó excavación, del terraplenado y 
transporte. 

Como consecíiencia al efectuarse las respectivas liquidaciones, deberá enten-1 
derse que los citados precios medios deberán variarse para cada eje, sustituyén
dolos por los precios.exactos correspondientes á las clases de terreno de la calle 
que se considere á la profundidad de la excavación ó minado,.y á la clase corres
pondiente de pavimento, tomando á dicho fin como base el cuadro general de pre
cios núm. 1. 

Deberán tenerse muy en cuenta que las variaciones de referencia sólo se efec
tuarán con relación á los precios citados al margen. 

ARTICULO 72. 

luodiflciciones Debe entenderse excepcíonalmente que el Ingeniero ó Arquitecto Inspector 
obin,sya.''<!ons- Jcfe, dlspondrá desde luego directamente, sin necesidad de autorización alguna, 
tiuidiii ó en cuantas modificaciones locales del proyecto sean precisas por imposiciones anejas 

á obras del Canal de Isabel I! y de empresas particu¡ares, construidas ó en cons
trucción, siempre que las reformas necesarias citadas sean verdaderamente de ca
rácter imprescindible para adaptar las obras del proyecto al subsuelo de la via pú
blica. 

En el caso de que las refonnas necesarias impliquen un aumento del presupues
to, se seguirá el procedimiento consignado en los artículos 51 y 59. 

ARTICULO 7 3 . 

Si se decidiera por la Superioridad la ejecución del proyecto á que este pliego 
se refiere por partes, es decir, por ejes parciales independientes, uno ó varios á la 
vez, el pliego actual se consideraría como afecto á todos y á cada uno de los pro
yectos parciales, con la natural independencia para los efectos de la contrata, con 
las solas variaciones lógicas de la cantidad total de obra, que en dicho caso ven
dría determinada por los documentos y planos del proyecto ó proyectos parciales 
correspondientes, entendiéndose para dicho fin, que todos y cada uno de los ar
tículos de este pliego hacían referencia al conjunto parcial de obras del proyecto ó 
proyectes aislados que se considerasen, y á todos los documentos de carácter ge
nera! para todos los proyectos parciales. 

Madrid 16 de Enero de 1913.—El Arquitecto encargado, /uan García Cásca
les.—E\ Arquitecto Director, José de Lorite. 
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CUADRO DE PRECIOS 

N ú m e r o 1. — P r e c i o p o r un i dad de o b r a . 

CLASES DE OBRA PRECIO EN LETRA 

Leoantado de paolmento. 

Metro cuadrado de levantado de pavimento de cuña, 
Ma:-adam, ó asfalto • 

Colocación de paoimento. 

Metro cuadrado de colocación de pavimento. • . . 

Demolición de fábricas. 

Metro cúbico de demolición ríe fábricas 
Metro lineal de roza ejecutada en piedra para lla

ves en las soleras y zócalos. 

E.ícauación en posos de .5 á 10 metros de profun
didad y un metro de diámetro. 

Metro cúbico de excavación y elevación: 
En terreno flojo -
En terreno de dureza media 
En arcilla fuerte ó penuela 
En roca 

Pozos de ¡O á 22 metros de profundidad. 

Precio del metro lineal de entibación de pozo para 
montacargas de l'SO metros de diámetro, y de pro
fundidad comprendida entre 10 y 22 metros: 
Metro lineal de entibación, comprendida colocación 

de cerchas y entablado , 

Metro cúbico de excavación y eleoación. 

En terreno f lo jo . . . . . .. 
En terreno de dureza media 
En arcilla fuerte ó peñuela 
En roca 

Apertura de zanjas hasta 5 metros de profundidad. 

Metro ciibico de apertura de zanja: 
Enarena floja ó tierra suelta 
En terreno medio 
En terreno fuerte ó peñaela 

apertura de sanias de5 d8 metros de profundidad. 

i^etro cúbico de apertura de zanjas: 
En arena floja ó tierra suelta 
En terreno de dureza media 
En terreno fuerte ó peñuela -. 

Una peseta veinticinco céntimos 

Tres pesetas 

Tres pesetas 

Cuatro pesetas 

Dos pesetas cincuenta céntimos. 
Tres pesetas 
Diez pesetas cincuenta céntimos 
Diez y seis pesetas. . 

P R E C I O 
an 

cifra. 

ri.:fii.:'i'AS 

Una peseta noventa y cinco céntimos... 

Dos pesetas cincuenta céntimos 
Tres pesetas ,, , . . 
Diez pesetas cincuenta céntimos 
Diez y seis pesetas ". 

Una peseta setenta y cinco céntimos.. . . 
Dos pesetas veinticinco céntimos 
Celio pesetas 

Dos pesetas cinco céntimos 
Dos pesetas cincuenta y cinco céntimos 
Ocho pesetas treinta céntimos 

9 

V25 

3 

4 

2'50 
3 

10'50 
16 

T95 

2'50 
3 

lO'oO 
16 

1-75 
2'25 
8 

2'05 
2'ó5 
S'30 
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'lí 

9 

10 

11 

12 

13 

CLASES DE OBRA 

Apertura de zanjas de 8 á 12 metros de profundidad. 

Metro cubico de apertura de zanjas: 

En arena floja ó tierra suelta 
En terreno de dureza media 
En terreno fuerte ó peñuela 

Minado y elevación de tierras de 5 á 8 metros de 
profundidad. 

Metro cúbico de minado y elevación de tierras: 

En terreno flojo 
En terreno de dureza media 
En terreno fuerte ó peñuela 

Minado y elevación de tierras de 8 á 12 metros de 
profundidad. 

Metro cúbico de minado y elevación de tierras: 

En terreno flojo • 
En terreno de dureza media 
En terreno fuerte o peñuela 

Minado y elevación de tierras de 12 a 17 metros 
de profundidad. 

Metro cúbico de minado y elevación de tierras: 

En terreno flojo • 
En terreno de dureza media 
En terreno fuerte ó peñuela 

Minado y elevación de tierras de 17 á S2 metros 
de profundidad. 

Metro cubico de minado y elevación de tierras: 

En terreno flojo -. ., 
En terreno de dureza media 
En terreno fuerte ó peíluela 

Terraplenado y apisonado. 

Metro cúbico de terraplenado y apisonado en zan
jas y pozos 

Metro cúbico de terraplenado y retacado en mina.. 

Transporte al vertedero de un mstro cúbico. 

A distancia de 500 metros 
De 500 á 1.000 metros 
De 1.000 á 2.000 metros 
De 2.000 á 3.OD0 metros 
De 3.0UO á 4.000 metros 
De 4.000 á 5.000 metros 

Madera. 

Metro cúbico de madera escuadrada para cimbras, 
colocada en obra 

Metro cúbico de tablón y tablas de forrado de cer
chas y entibación de pozos 

Entibaciones en eanja. 

Metro cuadrado de entibación en zanja desde 3 á 
4'50 metros 

De 4-50 á G'CO metros 
De 6'60 á 8'UO metros 
De 8'60 á 9'60 metros 
De 9'HO á 12 metros 

PRECIO EN LETRA 

Dos pesetas cincuenta céntimos 
Tres pesetas •. • 
Oclio pesetas setenta y cinco céntimos. 

Tres pesetas treinta céntimos. 
Tres pesetas ochenta céntimos 
Diez pesetas oclienta céntimos 

Tres pesetas setenta y cinco céntimos 
Cuatro pesetas veinticinco céntimos,. 
Once pesetas veinticinco céntimos. .. 

Cuatro pesetas treinta céntimos. 
Cuatro pesetas ochenta céntimos 
Once pesetas ochenta céntimos.. 

Cuatro pesetas noventa y cinco céntimos 
Cinco pesetas cuarenta y cinco céntimos 
Doce pesetas cuarenta y cinco céntimos. 

Noventa céntimos •. - • 
Una peseta veinte céntimos. 

Una peseta treinta céntimos 
Dos pesetas 
Dos pesetas setenta y cinco céntimos 
Tres pesetas cincuenta céntimos 
Cuatro pesetas veinticinco céntimos 
Cinco pesetas 

Ciento sesenta pesetas 

Ciento treinta y siete pesetas cincuenta 
céntimos 

Una peseta setenta y tres céntimos 
Dos pesetas noventa y cinco céntimos . . . . 
Tres pesetas noventa y cinco céntimos— 
Cinco pesetas quince céntimos 
Siete pesetas 

2'50 
3 
875 

3'3 
3'8 

iO'80 

375 

4'3Ü 
4'8 

l i 'S 

4'9J 
5'45 

12'45 

1'30 

r30 
2 
275 
3'50 
4'35 
5 

137'50 

173 

3'95 

r 
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CLASES DE OBRA 

Apeo y acodalamiento en mina. 

Metro lineal.de apeo ó acodaitiniiento de galería 
en mina: 
Entre 4 y 6 metros de luz 
Entre fi y '('50 metros de luz 
Entre 7'50 y 9 metros de luz 

Cimbras. 

Metro lineal de cimbra para la galería: 

Búvedas comprendidas entre 5'60 y 7 metros de luz 

ídem id. entre 4 y 5'tíO metros de luz , 
ídem id. entre 2'50 y 4 metros de luz • 

Fábrica de iadrillo. 

Metro cúbico de fábrica de ladrillo, recocho con 
mortero de cemento, en la proporción de 300 lii-
logramos de cemento por metro cúbico de arena. 

Bovedillas. 

Metro cuadrado de bovedilla de 0'98 metros de es
pesor - •. 

Metro cuadrado de bovedilla de Q'14 metros de es
pesor 

PRECIO EN LETRA 

Cinco pesetas cincuenta céntimos 
Siete pesetas ochenta y cuatro céntimos. 
Once pesetas setenta y nueve céntimos.. 

Cincuenta y siete pesetas veinticuatro cén
timos 

Diez y siete pesetas sesenta céntimos 
Once pesetas veinticinco céntimos 

Treinta y siete pesetas tres céntimos. 

P R E C I O 
en 

ci f ra, 

PKSKTiS. 

Ladrillos de cemento. 

Para salmercs, la pieza • 
Ladrillo especial de cemento para salmeres de 0'42 

metros de longitud, 0'12 metros de base y 0'20 
metros de altura • 

SO 

21 

SI til 

32 

•23 

Morteros. 

Metro cúbico de mortero hidráulico, con la propor
ción de 300 kilogramos de cemento, por metro 
cúbico de arena 

Hormigones. 

iWetro cúbico de hormigón pobre para cunas y re
lleno de socavones 

Metro cúbico de hormigón para soleras 

Once pesetas cuarenta y ocho céntimos. 

Seis pesetas noventa y seis céntimos-.. 

Once céntimos 

Cincueta céntimos. 

Treinta y una pesetas quince cént imos— 

Metro cúbico de hormigón de grava y mortero de' 
cemento 

Metro cúbico de hormigón hidráulico para obras 
de cemento armado 

Metro cúbico de mortero hidráulico para formación 
de tubos 

2S 

Guarnecidos y enfoscados. 

Metro cuadrado de guarnecido de cemento frata
sado 

Metro cuadrado de enlucido bruñido . 
i^etro cuadrado de enfoscado y tendido de cemento. 
Metro cuadrado de capa aisladora de 0'08 metros 

de espesor 

Piedra berroqueña. 

Metro cúbico de sillería recta 
Metro cúbico de sillería recta para asiento de vigas 

Veintinueve pesetas diez céntimos 
Cuarenta y dos pesetas treinta y cinco 

céntimos 

Cuarenta pesetas cincuenta céntimos. 

Cuarenta y cuatro pesetas sesenta cén
timos.. . - . 

Cuarenta y ocho pesetas noventa y cinco 
céntimos 

Una peseta cincuenta céntimos 
Dos pesetas diez y siete céntimos . . . . . . 
Tres pesetas sesenta y siete céntimos.. 

Ocho pesetas. 

Ciento ochenta pesetas 
Ciento cincuenta y seis pesetas setenta y 

cinco céntimos 

•5'50 
7'84 

11'79 

57'24 
ir '60 
11'25 

37'03 

11'48 

6'93 

O'U 

0'50 

3T15 

29'10 

42'35 

40'50 

44'60 

48'95 

1'50 
2'17 
3'67 

180 • 

156'75 
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i! 
29 
30 
31 
32 

33 

34 

35 

36 

3r 

38 

39 
40 

41 

42 

43 

GLASÉS DE OBRA 

Metro cúbico de sillería aplantillada 
Metro lineal de peldaño de piedra 
Metro cuadrado de losa de U'14 metros de espesor. 
Buzón de piedra con tapa 
BuzóT) de piedra sin tapa 

Tubería de gres para oentilacion. 

Tubería de O'OS metros colocada 
Pieza especial de codo. 
P.ieza especial de ángulo 
Pieza especial de codo con registro. . 
Pieza especial de ángulo con registro. 
Tubería de O'IÜ metros colocada 
Pieza especial de ángulo 
Tubería de 0"2J metros colocada 
Pieza especial con brida 
Remate 

Boca de ñego. 

Boca de riego con accesorios 

Hierro fundido. 

Kilogramo de hierro fundido moldado para tapas. -. 
Cerco y tapa de OU kilogramos colocada 

ídem id, de 45 kilogramos colocada. 

ídem id. de 35 kilogramos colocada 
Rejilla de O'IO metros para tubo con cerco y tapa. 

Acero laminado. 

Kilogramo de acero en chapas o hierros laminados. 
Kilogramo de acero en vigas compuestas 

Losas de cemento armado de 0'!4 metros de es
pesor. 

Metro cuadrado de losa de cemento con capa de 
asfalto para tectios de arquetas y acometidas prin
cipales 

Metro cuadrado de losa de cemento armado con 
capa de asfalto para techo de la atarjea de la red 
secundaria 

Escaleras de hierro. 

Metro lineal de escalera vertical... 
Metro lineal de escalera oblicua.. 

Pavimentos. 

Metro cuadrado de levantado de losa de las aceras 
para la atarjea secundaria -

Metro cuadrado de colocación de losas en lasaceras. 

Tubos de cemento sin armar para drenaje. 

de 0'25 metros de diámetro interior 
De 0*30 metros de id. Id 
De 0'40 metros de id. id 

PRECIO EN LETRA 

Doscientas pesetas 
Quince pesetas -
IJIOZ y ocho pesetas veinticinco céntimos. 
Sesenta y cuatro pesetas .•. - . 
Cincuenta y dos pesetas 

Dos pesetas veinticinco céntimos 
Una peseta setenta y cinco céntimos 
Una peseta setenta y cinco céntiaios . . . 
Dos pesetas veinticinco céntimos 
Dos pesetas veinticinco céntimos 
Tres pesetas cincuenta céntimos 
Dos pesetas veinticinco céntimos 
Once pesetas cincuenta céntimos 
Trece pesetas veinticinco céntimos 
Cinco pesetas 

Cincuenta y cinco pesetas 

Sesenta céntimos : 
Treinta y siete pesetas treinta y cinco cén̂  

timos. 
Veintiocho pesetas treinta y cinco cén 

timos 
Veintidós pesetas treinta y cinco céntimos 
Cuatro pesetas setenta céntimos 

Treinta y cinco céntimos 
Cincuenta y seis céntimos 

Diez y nueve pesetas veinte céntimos. 

Once pesetas veintiséis céntimos, • - • . 

Diez pesetas cincuenta y dos céntimos. 
Diez y ocho pesetas ochenta céntimos 

Cincuenta céntimos 
Una peseta ochenta céntimos 

Seis pesetas treinta y nueve céntimos. 
Siete pesetas ochenta y dos céntimos. 
Once pesetas y un céntimo 

P R E C K 
en 

tUta, 

'••(SHAS 

'm 
15 

&1 
52 

2'3 
175 
175 
'£'S¡ 

m 
3'50 
1"& 

ll'SO 
13'a 
5 

55 

37'35 

2S'35 
22'35 
471) 

0'35 

lfl'20 

\\% 

mi 
\m 

m 

5'39 
m 

11'01 

Madrid 16 de Enero de 1913.—El Arquiíecto encargado, Juan García Casvaks.-l'y^^-
quitecto Director, José de Lorite.—Es copia. 
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Presupuesto general de la red principal. 

. 
E J E C U C I Ó N 

material. 

PKSKT4S 

1.117.018'94 

386.O2O'O0 

1.84S.5I0'I3 

2.590.495'21 

768.983'16 

4S9.305'49 

1.839.048'09 

176.970'64 

495.242'66 

339.981'82 

2.375,86572 

522.395'05 

1.238.2Ci4'7í 

14.136.571'68 

C O N T R A T A 

PKBF.TAS 

1.284.571'79 

4i3.923'06 

2.123.486'65 

2.97S.9S8'99 

884.330'63 

562.701'30 

2.115.ñ05'29 

203.5 IS'24 

569.529'06 

390.979'09 

2.732.24S'5S 

600.754'30 

1.423.935'42 

16.314.558'40 

Asciende el presupuesto de contrata de la red principal á la cantidad de diez y seis millones 
Irescientas catorce mil quinientas cincuenta y ocho pesetas cuarenta céntimos. 

Madrid IS de Enero de 1913.—El Arquitecto encargado, Juan García Cascales.~E\ Ar
quitecto Director,/ose íííí Lorite.~Es copia. 
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Presupuesto jfeneral de las galerías en calles secundarias. 

Calles de los Reyes y Pez 

ídem (le Augusto Figueroa y de Prim 

ídem de Sevilla y de la Cruz 

Ídem de Tintoreros y de Segovia 

Plazas del Ángel y del Principe Alfonso y calle del Prado 

Calle del León 

ídem del Fücar, Jesús y Duque de Medinaceli 

ídem del Ave María 

ídem de Embajadores 

TOTALES 

E J E C U C I Ó N 
material. 

PEHETAS 

262.089'18 

24l.S95'81 

207.08S'50 

187.486'62 

203.965'13 

79.728'60 

156.530'59 

126.441'24 

97.327'94 

1.5e2.533'61 

C O N T R A T A 

PESETAS 

301.402'56 

27S.180'18 , 

238.151'77 

215.586'62 

234.559'90 

91,687'90 

180.010'18 

145.407'42 

111.927'14 

1.796.913'67 

Asciende el presupuesto de coutrata de galerías en calles secundarias, á la cantidad de nn 
¡ ¡nillón setecientas noventa y seis mil novecientas trece pesetas sesenta y siete céntimos. 

Madrid 16 de Enero de 1913.—El Arquitecto encargado, Juan Garda Cáscales.—E\ Ar-
ptecto Director, /osé de Lorite.—Es copia. 

10 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO GENER&L 

Red principal. 

Galerías en calles secundarias. 

Paso superior en la calle del Ferrocarril. 

TOTALES . 

EJECUCIÓN 
material. 

14.186.571't 

1.562.533'61 

433.438'50 

16,182.54379 

C O N T R A T A 

ie.314.558'40 

1.7g6.913'67 

498.454'26 

18.609.926'33 

Asciende el presupuesto general de contrata, á la cantidad de diez y ocho millones seiscien
tas nueve mil novecientas veintiséis pesetas treinta y tres céntimos. 

Madrid 16 de Enero de 1913.—El Arquitecto encargado, Jaan García Cáscales.—U\ Arqui
tecto Director, José de Lorite.—E?, copia. 
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Proyecto de red de galerías para las canalizaciones del subsuelo. 
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PLANOS 
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Plano ge 
Secciont 
ídem id-
Ídem id. 
ídem id. 
Ídem id. 
Ídem pa' 
Cambio 
Disposii 
Trasiiid 
Acomct 
Ventilüi 
Pozo di 
Qaieria 
Cáinai'E 
Calcule 
ídem df 
Ídem id 
Idein di 
ídem di 
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ÍHPICE PE LOS PLANOS 
Páginas, 

Plano general — 81 
Secciones números G, 9, 14 y 17 S3 
ídem id, 7, R y 10 SS 
Idemid. 12, 13y 15 87 
Ídem id. 16 y 19 y detalles de la clave de salida. . - - 89 
Ídem id, 20, 21 y 23. 91 
Ídem para un paso superior — [)3 
Cambio rápido de rasante entre dos galerías.- 95 
Disposiciones de las redes principal y secundaria.- 97 
TraslEido de 9 ni. á 22" ". 99 
Acometida en caso de rasante elevada y profunda 101 
Ventilíición de la galería por absorbederos • 103 
Pozo de descenso de tuberías y escaleras de ingreso á la red 105 
Qaleria con rasante inferior al alcantarillado, •. lOr 
Cámara de transformadores 109 
Cálculo de vigas para techo plano 111 
ídem de bóveda para secciones en mina 113 
idemid. para id. en zanja 115 
ídem (le muros para el paso superior 117 
ídem de bóvedas para el ¡d- id 119 
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Sección n? 6. 
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Sección n? 2K 
Cmpmenkris pars la .anduccm tte aguc

en el Eje 27 

ion n" 25= 
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J. - l - H L - l ^ ^ 

Troüectú 'de j>í¡i Su/ifrSr.í/ ferm-c^rñi 

•¡¡é 'arS/nOslííÍQn'^ la liígi ¿t Is Csl/e o*/ 

'Ferrocarril sriffe /ij_ ̂ j f fsJ deóenr^ Mgnk 

SeccioijA. 
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Séceiora. 

Pé^speetivaiíe la sección hrÑ. 
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Traslada de 3,nomelros á ZZ°-^ PIBÍIÍSB BupBnur é u-jsriar 

Ssler-ia prmeipd. 
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